

## ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Партида <b>571</b>
Изходящ номер <b>ОП-108-6</b>
от дата <b>11-декември-2024</b>
Поръчката е възложена на обединение <b>Не</b>
При изпълнението участват подизпълнители <b>Не</b>
Договорът е изменян <b>Не</b>
Обжалвания по процедурата (да / не): <b>Не</b>

## РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Секторен	
I.1)	Наименование и адрес
	Официално наименование <b>ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД - Бургас</b>
	Национален регистрационен номер <b>812115210</b>
	Пощенски адрес <b>кв. "Победа", ул. "Ген. Владимир Вазов" №3</b>
	Град <b>гр. Бургас</b>
	код NUTS <b>BG341 Бургас</b>
	Пощенски код <b>8000</b>
	Държава <b>България</b>
	Лице за контакт <b>Даниела Мархалева</b>
	Телефон <b>+359 56871446</b>
	Факс <b>+359 56842979</b>

	Електронна поща <b>dmarholeva@vik-burgas.com</b>
	Основен адрес (URL) <b>https://vik-burgas.com</b>
	Адрес на профила на купувача (URL) <b>https://app.eop.bg/buyer/1166</b>
I.2)	Вид на възложителя Правна категория на купувача(ВТ-11-Procedure-Buyer) <b>Публично предприятие</b>
I.4)	Основна дейност Дейност на възложителя(ВТ-610-Procedure-Buyer) <b>Дейности, свързани с вода</b>

## РАЗДЕЛ II: РЕД НА ВЪЗЛАГАНЕ, ПРЕДХОЖДАЩ СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1)	Обект на поръчката <b>Строителство</b>
II.2)	Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: <b>00571-2022-0023</b>
II.3)	Описание на предмета на поръчката Описание <b>Поръчката включва:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Трасиране – 165 м;</li> <li>- Обособяване на терен за кабелно трасе 20 кВ – 328 м3;</li> <li>-Направа на шурф за търсене на кабел – 2 бр.;</li> <li>- Направа на изкоп за муфа – 2 м;</li> <li>- Направа на изкоп 0,6/0,8 в почви III-та категория – 80 м3;</li> <li>- Подготовка на изкоп за полагане на кабел – 165 м;</li> <li>- Направа на пясъчна възглавница – 33 м3;</li> <li>- Доставка и полагане на САХЕКТ 1x185 мм2 – 500 м;</li> <li>- Обратен насип до 0,4 м – 165 м;</li> <li>- Доставка и полагане на заземителен контур по дължина на трасето – 165 м;</li> <li>- Доставка и полагане на предупредителна лента – 165 м;</li> <li>- Обратен насип до 0,4 м – 165 м;</li> <li>- Направа на муфа СрН 20кВ – 6 бр.;</li> <li>- Изпитване кабелна линия с повишено напрежение – 3 бр.;</li> <li>- Сфазиране на кабел СрН 20кВ – 3 бр.</li> </ul>

## РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1)	Номер на договора
--------	-------------------

170608

от

13-ноември-2024

III.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

Изпълнител по договора

Официално наименование

**САТУРН 2 ООД**

Национален регистрационен номер

**102835306**

Пощенски адрес

**Южна промишлена зона-сграда със смесено предназначение**

Град

**гр. Бургас**

код NUTS

**BG341 Бургас**

Пощенски код

**8000**

Държава

**България**

Телефон

**+359 899188086**

Електронна поща

**office@saturn-2.com**

Изпълнителят е МСП

**Да**

III.5) Предмет на договора

**Подмяна на част от кабелна линия ср.н. извод „Пречиствателна“ от ПС „Индустрия“ до ВС „Пречиствателна станция“, ПСОВ „Бургас“**

III.6) Срок за изпълнение

Период

**20**

**Ден**

III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):

Стойност без ДДС:

**31907.06**

Валута:

**BGN**

III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

**Не**

## РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

**договорът е изпълнен**

IV.1) Дата на приключване:

Дата:  
**03-декември-2024**

IV.4) Договорът е изпълнен в срок

**Да**

IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

Договорът е изпълнен в пълен обем  
**Да**

IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри)

Стойност без ДДС:  
**31907.06**Валута:  
**BGN**

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки  
**Не****РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)**

Съгласно чл. 7, ал. 1 от Договор №ЗОП-97/13.11.2024 г., срокът за изпълнение на CPP/СМР започва да тече от датата на съставяне и подписване на ПРОТОКОЛ за откриване на строителна площадка (Образец 2/2а по Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), от представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и приключва със съставянето на Протокол/Акт за установяване на извършените количества и видове CPP/СМР, окомплектован със съответните документи (протоколи/актове по време на строителството (когато са приложими); сертификати за вложени материали; декларации за експлоатационните показатели на материалите; протоколи от изпитване и др.), подписан от представители на страните по Договора или от конкретно определените правоспособни лица и данъчна фактура в размер на съответното плащане. Срокът за изпълнение на CPP/СМР е 20 (двадесет) календарни дни, съобразно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Начало на строителството: 18.11.2024 г.

Завършване на строителството: 28.11.2024 г.

Продължителност: 11 кал. дни

**РАЗДЕЛ VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ**Дата:  
**11-декември-2024****РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

VIII.1) Име и фамилия:

**Цветан Мирчев**

VIII.2) Длъжност:

Изпълнителен директор на "Водоснабдяване и канализация" ЕАД - гр. Бургас