

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Партида 571
Изходящ номер ОП-105-10
от дата 02-април-2025
Поръчката е възложена на обединение Не
При изпълнението участват подизпълнители Не
Договорът е изменян Да
Брой изменения по договора 1
Обжалвания по процедурата (да / не): Не

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Секторен	
I.1)	Наименование и адрес
	Официално наименование ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД - Бургас
	Национален регистрационен номер 812115210
	Пощенски адрес кв. "Победа", ул. "Ген. Владимир Вазов" №3
	Град гр. Бургас
	код NUTS BG341 Бургас
	Пощенски код 8000
	Държава България
	Лице за контакт Даниела Мархолева
	Телефон +359 56871446

	Факс +359 56842979
	Електронна поща dmarholeva@vik-burgas.com
	Основен адрес (URL) https://vik-burgas.com
	Адрес на профила на купувача (URL) https://app.eop.bg/buyer/1166
I.2)	Вид на възложителя Правна категория на купувача(ВТ-11-Procedure-Buyer) Публично предприятие
I.4)	Основна дейност Дейност на възложителя(ВТ-610-Procedure-Buyer) Дейности, свързани с вода

РАЗДЕЛ II: РЕД НА ВЪЗЛАГАНЕ, ПРЕДХОЖДАЩ СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1)	Обект на поръчката Строителство
II.2)	Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален № 00571-2022-0023
II.3)	Описание на предмета на поръчката Описание Поръчката включва ремонтно – възстановителни дейности на водопровод ет. Ø200 до бл.8, ж.к. „Славейков“, гр. Бургас. Основни дейности: - Полагане на водопровод ПЕВП ø225– 46,4 м. - Полагане на водопровод ПЕВП ø140 – 15 м. - СВО – ø32 – 1 бр. - СВО – ø75 – 1 бр. - СК DN125 – 1 бр.

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1)	Номер на договора 175035 от 11-декември-2024
III.2)	Договорът е сключен след рамково споразумение
III.3)	Изпълнител по договора

Изпълнител по договора

Официално наименование

АКВА СИСТЕМС ЕАД

Национален регистрационен номер

102705120

Пощенски адрес

ул. "Съединение" №301

Град

с. Лозен

код NUTS

BG412 София

Пощенски код

1151

Държава

България

Телефон

0887802055

Електронна поща

nadelina.pashova@gmail.com

Изпълнителят е МСП

Да

III.5) Предмет на договора

Ремонтно – възстановителни дейности на водопровод до бл. 8, ж.к. „Славейков“, гр. Бургас

III.6) Срок за изпълнение

Период

7

Ден

III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):

Стойност без ДДС:

94344.65

Валута:

BGN

III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

Не

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

IV.1) Дата на приключване:

Дата:

17-март-2025

IV.3) Договорът е изменян

Промяна по договора

Променено условие от договора

Банкова сметка за извършване на плащания в полза на изпълнителя, заложена в чл. 4 от Договора за обществена поръчка.

Преди промяната

В чл. 4 от Договора е посочена банковата сметка на Изпълнителя в банка "Интернешънъл Асет Банк" АД за извършване на плащания в негова полза.

След промяната

С Допълнително споразумение №1/14.03.2025 г. се изменя чл. 4 от Договора , като по изрично писмено искане от страна на Изпълнителя се променя банковата сметка за извършване на плащания в негова полза, открита в "Първа Инвестиционна Банка", представляваща клиентска сметка по чл. 39 от Закона за адвокатурата.

Правно основание за промяната:

чл. 116, ал. 1, т. 7

IV.4) Договорът е изпълнен в срок

Да

IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

Договорът е изпълнен в пълен обем

Да

IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри)

Стойност без ДДС:

89586.03

Валута:

BGN

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

Не

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

Съгласно чл. 7, ал. 1 от Договор №ЗОП-113/11.12.2024 г., срокът за изпълнение на СРР/СМР започва да тече от датата на съставяне и подписване на ПРОТОКОЛ за откриване на строителна площадка (Образец 2/2а по Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), от представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и приключва със съставянето на Протокол/Акт за установяване на извършените количества и видове СРР/СМР, окомплектован със съответните документи (протоколи/актове по време на строителството (когато са приложими); сертификати за вложени материали; декларации за експлоатационните показатели на материалите; протоколи от изпитване и др.), подписан от представители на страните по Договора или от конкретно определените правоспособни лица и данъчна фактура в размер на съответното плащане. Срокът за изпълнение на СРР/СМР е 7 (седем) календарни дни, съобразно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Начало на строителството: 14.02.2025 г.

Завършване на строителството: 20.02.2025 г.

Продължителност: 7 кал. дни

РАЗДЕЛ VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ

Дата:

02-април-2025

РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

VIII.1) Име и фамилия:

Цветан Мирчев

VIII.2) Длъжност:

Изпълнителен директор "Водоснабдяване и канализация" ЕАД - гр. Бургас