ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ВиК ЕАД - гр. Бургас
инж. Тодор Кръстев
длъжност: Главен инженер
заповед: РД-02-14-2629/29.07.20г.

чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

Утвърдил: _____
Изп. директор: /инж. Г. Тенев/
17.02.2020 г.

ПРОТОКОЛ №1

На 14.02.2020 г. в 14,00 часа, на основание чл. 104, ал. 1 от ЗОП, вр. чл. 54 от ППЗОП и в изпълнение на Заповед №РД-09-1022-1/14.02.2020 г. на Изпълнителния директор на „Водоснабдяване и канализация" ЕАД, гр. Бургас, се проведе публично заседание на Комисия за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с Решение №РД-09-1022/23.12.2019 г., с предмет: „Инженеринг – проектиране и строителство на два обекта, включени в рамките на проект „Интегриран воден проект за област Бургас", по следните обособени позиции (ОП):
Обособена позиция 1 - Реконструкция на ВиК мрежата на кв. Меден Рудник, гр. Бургас;
Обособена позиция 2 - Реконструкция на ВиК мрежата на кв. Крайморие, гр. Бургас.

Комисията се събра в пълен състав, както следва:
Председател (и член):

1. Йорданка Керанкова, р-л отдел «Обществени поръчки»/правоспособен юрист

Членове:

2. инж. Иван Тодоров, р-л отдел „Международни програми"/стр. инженер „ВиК"
3. инж. Красимира Иванова – експерт капитално строителство/стр. инженер „Геодезия и маркшайдерство"
4. Георги Мръчков, юрисконсулт отдел «Обществени поръчки»/правоспособен юрист
5. Надя Петкова, експерт финансово планиране отдел „Интегриран воден проект за област Бургас" (ИВПОБ)/икономист
6. инж. Нели Божилова, инженер «ВиК» отдел «ВиК»/стр. инженер „ВиК"
7. инж. Станислава Енчева, инженер проектант отдел «Проектиране»/стр. инженер „ВиК"

Резервни членове на комисията:

1. инж. Тодор Кръстев, главен инженер «Експлоатация»/стр. инженер „ВиК"
2. инж. Ивиана Лимберова, инженер «ВиК» отдел «ВиК»/стр. инженер „ХТС"
3. инж. Александър Маринов, инженер проектант отдел «Проектиране»/стр. инженер „ХМС"
4. Катрин Йорданова, юрисконсулт отдел «Обществени поръчки»/правоспособен юрист
5. Елена Митрева, р-л отдел «Счетоводен»/икономист

В часа на отваряне, на Комисията беше предоставен протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП за постъпилите оферти и 10 (десет) опаковки с оферти. Постъпилите опаковки бяха с видимо ненарушена цялост, с указан входящ номер, дата и час, оформени според изискванията на документацията за обществената поръчка. Председателят на комисията запозна членовете на комисията с условията за участие в процедурата, след което всички членове на комисията попълниха декларации в съответствие с изискването на чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

Постъпили оферти:
1. оферта вх. №ОП-92-8/12.02.2020 г. - ОБЕДИНЕНИЕ „КРАЙМОРИЕ 2020" ДЗЗД, с участници в обединението: „РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН" ЕАД, ЕИК 131458468 и „АР СИ ДИЗАЙН" ЕООД, ЕИК 131491257, със седалище и адрес на управление: п.к. 1359, гр. София, бул. „Д-р Петър Дертлиев" №129, представлявано от Иван Моллов, лице за контакт: Теодора Такева,

тел.: чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679 уеб адрес: www.raicommerce.bg, **участващ за ОП 2**.

2. оферта вх. №ОП-92-9/13.02.2020 г. - КОНСОРЦИУМ „ТСМ - БСК“ ДЗЗД, БУЛСТАТ 177424728, с участници в обединението: „ТСМ - 3“ ООД, ЕИК 102880333 и „БУРГАСКА СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ“ АД, ЕИК 102945432, със седалище и адрес на управление: п.к. 8000, гр. Бургас, ул. „Александровска“ №94, ет. 3, представлявано от Румен Сивков, тел.: чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679, **участващ за ОП 2**.

3. оферта вх. №ОП-92-10/13.02.2020 г. - „СМК – МОНТАЖИ“ АД, ЕИК 102124298, със седалище и адрес на управление: п.к. 8000, гр. Бургас, ул. „Шейново“ №3, с адрес за кореспонденция: п.к. 8000, гр. Бургас, ул. „Шейново“ №3, ет. 4, представлявано от Недялко Недялков – изп. директор, тел.: чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679 e-mail: чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679 уеб адрес: www.smk-montaji.com, **участващ за ОП 1**.

4. оферта вх. №ОП-92-11/13.02.2020 г. - „СРЕГИ“ ООД, ЕИК 102701517, със седалище и адрес на управление: п.к. 8000, гр. Бургас, ул. „Стефан Стамболов“ №96, ет. 2, офис 3, представлявано от Георги Младенов – управител, тел.: чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679 e-mail: чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679 уеб адрес: www.sregibg.com, **участващ за ОП 2**.

5. оферта вх. №ОП-92-12/13.02.2020 г. - ДЗЗД „ИНФРАСТРУКТУРА КРАЙМОРИЕ”, с участници в обединението: „ПОМА ГРУП БУРГАС“ ЕООД, ЕИК 102662516 и „БИ ЕНД ДЖЕЙ ГРУП” ЕООД, ЕИК 202844128, със седалище и адрес на управление: п.к. 8000, гр. Бургас, ул. „Транспортна“ №13, с адрес за кореспонденция: п.к. 8000, гр. Бургас, ул. „Транспортна“ №13, бизнес център „Кондоско“, офис 5, представлявано от Атанас Попов, тел.: чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679, e-mail: чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679 **участващ за ОП 2**.

6. оферта вх. №ОП-92-13/13.02.2020 г. - „КОМПЛЕКТСТРОЙ“ ЕООД, ЕИК 812080574, със седалище и адрес на управление: п.к. 8000, гр. Бургас, ул. „Александър Стамболийски“ №17, представлявано от Димитър Стоев – управител, тел.: чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679 e-mail: чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679 **участващ за ОП 2**.

7. оферта вх. №ОП-92-14/13.02.2020 г. - ДЗЗД „АКВА БИЛД БУРГАС“, с участници в обединението: „ВИА КОНСТРУКТ ГРУП“ ЕООД, ЕИК 175396059 и „ВиК ИНФРАСТРУКТУРНО ПРОЕКТИРАНЕ“ ЕООД, ЕИК 200507906, със седалище и адрес на управление: п.к. 1421, гр. София, р-н „Лозенец“, бул. „Черни връх“ №59А, представлявано от Велизар Радев, тел.: чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679 e-mail: чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679 уеб адрес: www.viaconstruct.com, **участващ за ОП 1 и 2**.

8. оферта вх. №ОП-92-15/13.02.2020 г. - „ДАСКОН“ ООД, ЕИК 202575521, със седалище и адрес на управление: п.к. 8000, гр. Бургас, ул. „Александър Стамболийски“ №53, с адрес за кореспонденция: п.к. 8000, гр. Бургас, ул. „Александър Стамболийски“ №2, представлявано от Стефан Стефанов – управител, тел.: чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679 уеб адрес: www.dascon.bg, **участващ за ОП 2**.

9. оферта вх. №ОП-92-16/13.02.2020 г. - ДЗЗД „АКВА ЮГОИЗТОК 2020“, с участници в обединението: „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ“ АД, ЕИК 831652485, „ГБС - ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД, ЕИК 130131711 и „СЕВЕРНИ ВОДИ“ ООД, ЕИК 130558439, със седалище и адрес на управление: п.к. 1619, гр. София, ул. „Дамяница“ №3-5, представлявано от Димитър Теллиев, тел.: чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679 **участващ за ОП 1 и 2**.

10. оферта вх. №ОП-92-17/13.02.2020 г. - ДЗЗД „ФОРОС“, с участници в обединението: „АВТОМАГИСТРАЛИ – ЧЕРНО МОРЕ“ АД, ЕИК 127001597, „АКВАИНС“ ЕООД, ЕИК 121161036 и „ДЕЛФИН ПРОЕКТ-ЕКОТЕХНИКА“ ООД, ЕИК 130182549, със седалище и адрес на управление: п.к. 9700, гр. Шумен, ул. „Алеко Константинов“ №8, представлявано от Димо Димов, тел. чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679 **участващ за ОП 1 и 2**.

На публичното заседание на комисията не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване. Присъстваха представители на следните участници:

- КОНСОРЦИУМ „ТСМ - БСК“ ДЗЗД – Р. Сивков, управител;
- „КОМПЛЕКТСТРОЙ“ ЕООД – К. Чанев, упълномощен представител;
- ДЗЗД „АКВА БИЛД БУРГАС“ – Д. Стойкова, упълномощен представител;
- „ДАСКОН“ ООД – И. Георгиев, упълномощен представител;
- ДЗЗД „АКВА ЮГОИЗТОК 2020“ – Г. Маркарян, упълномощен представител;
- ДЗЗД „ФОРОС“ – Н. Ранкова, упълномощен представител.

КОМЕНТАР ПО ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ:

В съответствие с чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, Комисията отвори по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки, оповести тяхното съдържание и провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри“. Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на първия участник, след което председателят на Комисията предложи по един от присъстващите представители на другите участници да подпише техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри". Действията на Комисията бяха повторени по отношение на другите постъпили оферти. На този етап от работата си комисията не разглежда представените документи по същество, тоест не анализира съдържанието им. След извършването на тези действия приключи публичната част от заседанието на комисията в 15.15 ч. на 14.02.2020 г. Работата на комисията продължи в закрито заседание.

Комисията пристъпи към разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя в закрито заседание в непроменен състав на 26.02.2020 г. в 10.00 ч. в сградата на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, кв. „Победа”, ул. „Генерал Владимир Вазов” №3.

При проверка на представените от участниците документи, Комисията установи следното:

1. **Участник ОБЕДИНЕНИЕ „КРАЙМОРИЕ 2020“ за ОП 2**

участници в обединението:
„РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН“ ЕАД, ЕИК 131458468, с дял 97%, СМР;
„АР СИ ДИЗАЙН“ ЕООД, ЕИК 131491257, с дял 3%, проектиране.
Опаковката съдържа следните документи:

1. Образец №1 – Опис на представените документи, включително на тези, приложени в плик „Предлагани ценови параметри“ – наличен, подписан от легитимирано лице, 1 бр.
2. Договор за учредяване на обединението – 06.02.2020 г.
3. Образец №2 – ЕЕДОП на участника и на съдружниците в обединението –наличен на оптичен носител, подписан от съответното легитимирано лице, 3 броя. Съгласно ЕЕДОП икономическият оператор не е МСП; участва в процедурата заедно с други икономически оператори; няма да ползва подизпълнители и трети лица.
4. Техническо предложение – налично, 1 бр.

5. Плик „Предлагани ценови параметри“ – наличен непрозрачен, запечатан плик 1 бр.

Комисията пристъпи към разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП по същество за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. Комисията констатира следното:

ЕЕДОП НА ОБЕДИНЕНИЕ „КРАЙМОРИЕ 2020“

В ЕЕДОП участникът е декларирал обобщени данни и информация, относими към съдружниците в обединението а не обстоятелства, касаещи обединението. Представляващ обединението е изп. директор на „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД (съдружник в обединението) и обстоятелствата, относими към него са отразени и в ЕЕДОП на същия. Предвид обстоятелството, че участникът е обединение, което не е регистрирано като юридическо лице, няма регистрация БУЛСТАТ (*обединението е учредено на 06.02.2020 година за настоящата поръчка и не е извършвало дейност*) и не са налице обстоятелства, относими към обединението и представляващия, ЕЕДОП за обединението не е необходимо да се подава. Тъй като за обединението е подаден ЕЕДОП, комисията ще разгледа документа по същество за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.

1. В Част III, раздел В от ЕЕДОП, след отговора на въпроса „Икономическият оператор обявен ли е в несъстоятелност?", е отбелязано, че тази информация НЕ е достъпна безплатно за органите от база данни в държава - членка на ЕС. *Съгласно разпоредбите на Част II, глава 17 и Част IV от Търговския закон посочената по-горе информация се съдържа в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) към Агенцията по вписванията, който е публичен и безплатен и по своето естество представлява база данни, поддържана в Република България, която е държава-членка на ЕС, във връзка с което посочената по-горе информация Е достъпна безплатно за органите от база данни в държава - членка на ЕС.* Предвид изложеното и възможността за служебна проверка, комисията отбелязва като фактическа грешка отрицателния отговор на въпроса, посочен в тази точка, която обаче не води до липси, непълноти или несъответствия по отношение на изискванията за лично състояние и участникът не е необходимо да представя допълнително нов ЕЕДОП и/или други документи на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП за отстраняването им, доколкото същите нямат отношение и не водят до липси, непълноти или несъответствия по отношение на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

2. В Част IV: Критерии за подбор, раздел Б: Икономическо и финансово състояние, поле *«Общ годишен оборот»*, е посочен общ оборот за 2017 г., 2018 г. и 2019 г. На стр. 21 от Документацията за обществената поръчка Възложителят е поставил следното изискване за Икономическо и финансово състояние: „*Участникът следва за последните три приключили финансови години да е реализирал минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти*“. Предвид обстоятелството, че решението за откриване на процедурата е от 23.12.2019 г. (тоест преди приключване на финансовата 2019 година), то изискуемите обороти следва да са реализирани през последните приключили финансови години (2016 г., 2017 г. и 2018 г.) в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си. При определяне на финансовите години, за които се изисква доказването на оборот, възложителят се е съобразил изцяло с действащата нормативна уредба (*в чл. 61 и 62 от ЗОП законодателят не е указал, че реализираният оборот трябва да е за последните три приключени финансови години, считано "от датата на подаване на офертата". Ако законодателят е искал последните три приключени финансови години по смисъла на чл. 61 и 62 от ЗОП да се определят към момента на подаване на офертата, а не към момента на откриване на поръчката, то е щял изрично да*

Проект №BG16M1OP002-1.016-0011- C01 „Интегриран воден проект за област Бургас“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Изграждане на ВиК инфраструктура“, Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд.

предвиди такова изискване в закона, както е сторил това по отношение определянето на периода за установяване на техническите и професионални способности на участника в нормата на чл. 63, ал. 1, т. 1 от ЗОП). Възложителят се е съобразил и с обстоятелството, че §2, т. 66 от ЗОП съдържа легална дефиниция относно понятието "годишен общ оборот". Тази дефиниция изисква определяне на нетните приходи от продажби, а това би могло да се изпълни по окончателен и признат от специалното законодателство начин едва с изготвяне на годишния финансов отчет, т. е. към един по-късен момент, следващ датата на откриване на настоящата процедура по ЗОП. Възприемане на становище, че релевантен момент за определяне на относимият тригодишен период е последният ден от срока за подаване на оферти (13.02.2020 г.), би довело до незаконосъобразно съкращаване на срока за подаване на оферти, тъй като срокът за подаване на оферти в настоящия случай е започнал да тече още през 2019 г., следователно нито един участник не би могъл да представи данни за оборота за финансовата 2019 г. преди същата да е приключила. Съгласно чл. 27, т. 1 от Закона за счетоводството (ЗСч), предприятията съставят годишен финансов отчет към 31 декември на отчетния период. В т. 14 от допълнителните разпоредби на ЗСч е дадена дефиниция на понятието "Отчетен период" - това е календарната година (1 януари - 31 декември), освен когато в този закон е предвидено друго. Предвид продължителността на отчетния период 1 януари - 31 декември на съответната година, то финансовата година приключва на 31 декември (*а не в деня, в който изтича срокът за изготвяне и публикуване на отчета*).

С оглед изложеното комисията отбелязва, че няма да вземе в предвид посочения за 2019 година оборот, което обаче не води до липси, непълноти или несъответствия по отношение на изискванията за критерия за подбор, тъй като за 2017 и 2018 г. посочения общ оборот е повече от изискуемите от възложителя 4 000 000,00 (четири милиона) лева без ДДС. Участникът не е необходимо да представя допълнително нов ЕЕДОП и/или други документи на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП за отстраняване на липси, непълноти или несъответствия по отношение на изискването за изискуем общ оборот.

3. В Част IV: Критерии за подбор, раздел Б: Икономическо и финансово състояние, не е посочена застрахователна полица за застраховка професионална отговорност в проектирането и базите данни, където тази информация е достъпна.

4. В Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, участникът е посочил следните изпълнени дейности:

Дейности за строителство:

- **Обект 1** *(посочен и в ЕЕДОП на „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД)* – „Инженеринг – работно проектиране, авторски надзор, съгласуване и строителство на ГПСОВ на гр. Бяла, обл. Русе и строително-монтажни работи по изграждане на довеждащи колектори, доизграждане на канализационна мрежа и реконструкция на водопроводи по съвпадащите улични трасета в гр. Бяла, обл. Русе с обособени позиции: Обособена позиция 2: Строително-монтажни работи по изграждане на довеждащи колектори, доизграждане на канализационна мрежа и реконструкция на водопроводи по съвпадащите улични трасета в гр. Бяла, обл. Русе Изпълнител: ДЗЗД „РАЙКОМЕРС БЯЛА“ с партньори и дялово разпределение: „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД – 50%; „Роан 90“ ООД – 50 %. Описание на строителството, изпълнено от „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД: Изграждане на канализационна мрежа на стойност 8 807 988.89 лв. без ДДС с обща дължина 15 518.50 м., разпределена по диаметри както следва: Полагане на полипропиленови тръби ø 200 – 3 858.20 м; Полагане на полипропиленови тръби ø 315 – 8 370.10 м; Полагане на полипропиленови тръби ø 400 – 1 467.80 м; Полагане на полипропиленови тръби ø 500 –

Проект №BG16M1OP002-1.016-0011- C01 „Интегриран воден проект за област Бургас“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Изграждане на ВиК инфраструктура“, Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд.

128 м; Полагане на полипропиленови тръби ø 630 – 75 м; Полагане на полипропиленови тръби ø 800 – 105.80 м; Полагане на полипропиленови тръби ø 1000 – 119.90 м; Довеждащ колектор ø 160 – 1 393.70 м; Речни преминавания – 3 бр. Окачен колектор по съществуваща мостова конструкция над р. Янтра с дължина 201 м. Изграждане на дъждопреливник – 3 бр. Изграждане на СКО – 472 бр. Изграждане на РШ – 294 бр. Изграждане на водопроводната мрежа на стойност 2 980 481.32 лв. без ДДС с обща дължина 10 473.95 м, разпределена по диаметри както следва: Полагане на ПЕ тръби ø 90 – 6 820.45 м; Полагане на ПЕ тръби ø 110 - 827.00 м; Полагане на ПЕ тръби ø 140 – 1 095.00 м; Полагане на ПЕ тръби ø 200 – 421.60 м; Полагане на ПЕ тръби ø 250 - 251.90 м; Полагане на ПЕ тръби ø 450 – 1 058.00 м; Изграждане на СВО – 442 бр. Начална дата 01-10-2014. Крайна дата 26-10-2015.

Дейности за услуги:

- **Обект 1** *(посочен и в ЕЕДОП на „Ар Си Дизайн“ ЕООД)* – Инженеринг за обект: „Подмяна на водопроводна мрежа в град Свиленград – изготвяне на работни проекти, строителство и осъществяване на авторски надзор“ - работно проектиране и авторски надзор по следните улици: ул. „Ген. Скобелев; ул. „23-ти септември“; ул. „Отец Паисий“; ул. „Васил Левски“; ул. „Тодор Кирков“; ул. „Комуна“; ул. „Трети март“; ул. „Георги Кирков“. Обща дължина 4866 м. Начална дата 30-04-2018. Крайна дата 30-10-2018.
- **Обект 2** *(посочен и в ЕЕДОП на „Ар Си Дизайн“ ЕООД)* - Инженеринг за обект: „Подмяна на част от водопроводната мрежа в град Свиленград – изготвяне на работни проекти, строителство и осъществяване на авторски надзор“ по следните улици: ул. „Боримечка“; ул. „Хаджи Димитър“; ул. „Шейново“; ул. „Марица“; ул. „Еделвайс“; ул. „Свила“; ул. „Пролет“; ул. „Антим I“; ул. „Петър Стоев“; ул. „Христо Смирненски“; ул. „Александър Пушкин“; ул „Кирил и Методий“. Обща дължина 2193,30 м. Начална дата 09-02-2019. Крайна дата 10-07-2019.
- **Обект 3** *(посочен и в ЕЕДОП на „Ар Си Дизайн“ ЕООД)* - Инженеринг за обект: „Подмяна на част от водопроводната мрежа в град Свиленград – изготвяне на работни проекти, строителство и осъществяване на авторски надзор“ по следните улици: ул. „Стара планина"; ул. „Бяло море“; ул. „Божур“; ул. „Л. Каравелов“; ул. „Индже Войвода"; ул. „Д. Дебелянов“; ул. „Капитан Петко Войвода"; ул. „Детелина"; ул. „Славянска". Обща дължина 1878,20 м. Начална дата 28-03-2019. Крайна дата 10-09-2019.
- **Обект 4** *(посочен и в ЕЕДОП на „Ар Си Дизайн“ ЕООД)* - Изработване на инвестиционен проект за Уличен канал и СКО за високоетажна жилищна сграда в УПИ IX –1566, кв.70а, р-н Връбница, гр. София. Обща дължина на уличен канал 37,10 м. Начална дата 04-03-2018. Крайна дата 22-03-2019.
- **Обект 5** *(посочен и в ЕЕДОП на „Ар Си Дизайн“ ЕООД)* - Проектиране, съгласуване и авторски надзор на проект за уличен канал и СКО за обект: „Многофамилни жилищни сгради, Етап II – сграда „Б“ в УПИ IV-1498, кв.23, местност „Манастирски ливади - запад“, Столична община. Обща дължина на уличен канал 8,70 м. Начална дата 10-08-2018. Крайна дата 20-12-2019.

5. В част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, е посочено лице, което ще изпълнява функциите на „Ръководител на проекта“, а не Технически ръководител и неговата професионална квалификация, каквото е изискването на възложителя.

6. В част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, не е посочен общият професионален опит на лицето, изпълняващо функциите на Специалист „Здравословни и безопасни условия на труд“, което съгласно изискванията на възложителя е минимум 2 години.

ЕЕДОП НА „РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН“ ЕАД

1. В Част III, раздел В от ЕЕДОП, след отговора на въпроса „Икономическият оператор обявен ли е в несъстоятелност?", е отбелязано, че тази информация НЕ е достъпна безплатно за органите от база данни в държава - членка на ЕС. По отношение на установеното, относима е констатацията на комисията, посочена в точка 1 от ЕЕДОП на Обединение „КРАЙМОРИЕ 2020“.

2. В Част IV, раздел А „Годност“, поле *„Вписване в съответен професионален регистър“* от ЕЕДОП, участникът в обединението е представил съответната информация - съгласно договор за създаване на Обединение „КРАЙМОРИЕ 2020“, дружеството е водещ съдружник с 97%, ще осъществява дейности по строителство.

3. В Част IV, раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“, поле *«Общ годишен оборот»* от ЕЕДОП е посочен общ оборот за 2017 г., 2018 г. и 2019 г. По отношение на установеното, относима е констатацията на комисията, посочена в точка 2 от ЕЕДОП на Обединение „КРАЙМОРИЕ 2020“. С оглед изложеното комисията отбелязва, че няма да вземе в предвид посочения за 2019 година оборот, което обаче не води до липси, непълноти или несъответствия по отношение на изискванията за критерия за подбор, тъй като за 2017 и 2018 г. посочения общ оборот е повече от изискуемите от възложителя 4 000 000,00 (четири милиона) лева без ДДС. Не е необходимо да се представя допълнително нов ЕЕДОП и/или други документи на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП за отстраняване на липси, непълноти или несъответствия по отношение на изискването за изискуем общ оборот.

4. В Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности от ЕЕДОП, са посочени следните изпълнени дейности за строителство: Обект 1, посочен в Част IV: Критерии за подбор, раздел В „Технически и професионални способности“, поле *„За поръчки за строителство: извършени строителни дейности от конкретния вид“* от ЕЕДОП на обединение „КРАЙМОРИЕ 2020“.

5. В Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, е посочено лице, което ще изпълнява функциите на „Ръководител на проекта“, а не Технически ръководител и неговата професионална квалификация, каквото е изискването на възложителя.

6. В Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, не е посочен общият професионален опит на лицето, изпълняващо функциите на Специалист „Здравословни и безопасни условия на труд“, което съгласно изискванията на възложителя е минимум 2 години.

ЕЕДОП НА „АР СИ ДИЗАЙН“ ЕООД

1. В Част III, раздел В от ЕЕДОП, след отговора на въпроса „Икономическият оператор обявен ли е в несъстоятелност?", е отбелязано, че тази информация НЕ е достъпна безплатно за органите от база данни в държава - членка на ЕС. По отношение на установеното, относима е констатацията на комисията, посочена в точка 1 от ЕЕДОП на обединение „КРАЙМОРИЕ 2020“.

2. В Част IV, раздел А „Годност“, поле *„Вписване в съответен професионален регистър“* от ЕЕДОП участникът в обединението не е представил информация, тъй като съгласно договор за създаване на Обединението „КРАЙМОРИЕ 2020“, дружеството е с 3% дял и ще осъществява дейности по проектиране, съгласуване на проекти и авторски надзор.

3. В Част IV, раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“, поле *«Общ годишен оборот»* от ЕЕДОП е посочен общ оборот за 2017 г., 2018 г. и 2019 г. По отношение на установеното, относима е констатацията на комисията, посочена в точка 2 от ЕЕДОП на Обединение „КРАЙМОРИЕ 2020“. С оглед изложеното комисията отбелязва, че няма да вземе в предвид посочения за 2019 година оборот, което обаче не води до липси, непълноти или несъответствия по отношение на изискванията за критерия за подбор, тъй като общия оборот от участника

Обединение „КРАЙМОРИЕ 2020" е повече от изискуемите от възложителя 4 000 000,00 (четири милиона) лева без ДДС (*По отношение на декларираната информация, съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП при участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Имайки предвид изложеното и досежно декларираната информация в Част IV, раздел Б: „Икономическо и финансово състояние", поле «Общ годишен оборот» от ЕЕДОП на двамата участници в обединението, общият размер на посочения реализиран общ оборот за 2017 г. и 2018 г. е повече от изискуемите от възложителя 4 000 000,00 (четири милиона) лева без ДДС*). Участникът в обединението не е необходимо да представя допълнително нов ЕЕДОП и/или други документи на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП за отстраняване на липси, непълноти или несъответствия по отношение на изискването за изискуем общ оборот.

4. В Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности от ЕЕДОП участникът в обединението е посочил следните изпълнени дейности за услуги: Обекти 1; 2; 3; 4 и 5, посочени в Част IV: Критерии за подбор, раздел В „Технически и професионални способности" от ЕЕДОП на Обединение „КРАЙМОРИЕ 2020".

Заключение на комисията:

Относно поставения критерий за подбор за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност по съответната обособена позиция, участникът отговаря на изискванията на възложителя.

Относно поставения критерий за подбор за реализиран минимален общ оборот за последните три приключили финансови години, изчислен на база годишните обороти по съответната обособена позиция, участникът отговаря на изискванията на възложителя.

Относно поставения критерий за подбор за застраховка професионална отговорност за проектиране и строителство по съответната обособена позиция, участникът отговаря на изискванията на възложителя.

Относно поставения критерий за подбор за изпълнени дейности с предмет и обем идентични или сходни с предмета на поръчката по съответната обособена позиция, участникът отговаря на изискванията на възложителя. С посочения обект за изпълнени дейности за строителство чрез „Райкомерс Конструкшън" ЕАД, участникът е декларирал, че като част от ДЗЗД „РАЙКОМЕРС БЯЛА", участникът в обединението „Райкомерс Конструкшън" ЕАД с дял 50%, е изпълнил строителни дейности, сходни с предмета на поръчката с минимална дължина на водопроводната и канализационната мрежа от 8 000 м. през последните 5 години. С посочените обекти за изпълнени дейности за услуги чрез „Ар Си Дизайн" ЕООД, участникът е декларирал, че е изпълнил проектантски дейности и авторски надзор, сходни с предмета на поръчката с минимална дължина на водопроводната и канализационната мрежа от 8 000 м. през последните 3 години (*обекти 1; 2 и 3 са реализирани при инженеринг, така, че относим е петгодишен срок от датата на подаване на офертата*).

Посочените от участника обекти за строителство и услуги изпълняват условието и кумулативно (*дейности за СМР за последните 5 години и дейности за проектиране и авторски надзор за последните 3 години от датата на подаване на офертата*) и алтернативно (*инженеринг*

(проектиране, авторски надзор и строителни дейности за последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата).

Относно поставения критерий за подбор за наличие на персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката по съответната обособена позиция бяха констатирани липси, непълнота или несъответствие с изискванията към критерия за подбор относно Обединение „КРАЙМОРИЕ 2020“ ДЗЗД и „РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН“ ЕАД, посочени по-горе в Протокола.

С оглед горепосоченото и на основание чл. 104, ал. 4 и 6 от ЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 8 и 9 от ППЗОП, Комисията определя на участника ОБЕДИНЕНИЕ „КРАЙМОРИЕ 2020“, както и на съдружниците в обединението**, срок от 5 (пет) работни дни**, считано от датата на получаване на настоящия протокол за представяне на нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат нова, допълваща или поясняваща информация, която да позволи да се изведе заключение за съответствие на участника с изискванията на Възложителя относно личното състояние и критериите за подбор. Окончателната преценка за допускане на участника до разглеждане на техническото му предложение ще бъде направена след изтичане на допълнителния срок за представяне на документи.

2. Участник КОНСОРЦИУМ „ТСМ - БСК“ ДЗЗД, БУЛСТАТ 177424728 за ОП 2
участници в консорциума:
„ТСМ - 3“ ООД, ЕИК 102880333 с дял 70%, СМР.
„БУРГАСКА СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ“ АД, ЕИК 102945432, с дял 30%, СМР.
Опаковката съдържа следните документи:

1. Образец №1 – Опис на представените документи, включително на тези, приложени в плик „Предлагани ценови параметри“ – наличен, подписан от легитимирано лице, 1 бр.
2. Договор за учредяване на обединението от 24.01.2020 г.
3. Образец №2 – ЕЕДОП на участника; на съдружниците в обединението и на подизпълнителя – наличен, подписан от съответното легитимирано лице, 4 бр. Съгласно ЕЕДОП икономическият оператор е МСП; участва в процедурата заедно с други икономически оператори; ще ползва подизпълнител "Водоканалпроект" ЕООД гр. Пловдив, ЕИК: 202458386. Подизпълнителя ще изготви инвестиционния проект във фаза "технически проект", ще съгласува проекта и ще упражни авторски надзор - това представлява 3% от поръчката.
4. Техническо предложение – налично, 1 бр.
5. Плик „Предлагани ценови параметри“ – наличен непрозрачен, запечатан плик 1 бр.

Комисията пристъпи към разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП по същество за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. Комисията констатира следното:

ЕЕДОП НА КОНСОРЦИУМ „ТСМ - БСК“ ДЗЗД
В ЕЕДОП участникът е декларирал обобщени данни и информация, относими към двамата съдружници в обединението, а не обстоятелства, касаещи обединението. Представляващ обединението е управителят на „ТСМ-3“ ООД (съдружник в обединението, обстоятелствата, относими към него са отразени и в ЕЕДОП на същия). Предвид обстоятелството, че участникът е обединение, което е учредено на 24.01.2020 година за настоящата поръчка *(не е извършвало дейност)* и не са налице обстоятелства, относими към обединението, ЕЕДОП за обединението не е необходимо да се подава. Тъй като за обединението е подаден ЕЕДОП, комисията ще разгледа

документа по същество за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.

1. В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел Б: Информация за представителите на икономическия оператор относно информация за представителството (форми, обхват, цел, ...) погрешно е отбелязано участието на изпълнителния директор на „Бургаска строителна компания“, вместо представляващия консорциума Р. Сивков.

2. В Част III, раздел В от ЕЕДОП, след отговора на въпроса „Икономическият оператор обявен ли е в несъстоятелност?", е отбелязано, че тази информация НЕ е достъпна безплатно за органите от база данни в държава - членка на ЕС. По отношение на установеното, относима е констатацията на комисията, посочена в точка 1 от ЕЕДОП на обединение „КРАЙМОРИЕ 2020“.

3. В Част IV: Критерии за подбор, раздел Б: Икономическо и финансово състояние, не е посочен общ оборот. Ако липсва информация относно оборота за целия изискуем период, се посочва датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.

4. В Част IV: Критерии за подбор, раздел Б: Икономическо и финансово състояние, по отношение на застрахователната полица за риск „професионална отговорност“, е посочено 600 000,00 лева, не става ясно застраховката за строителство или за проектиране е. В подточка *„Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава - членка на ЕС?“* се маркира отговор „ДА“ и се посочва и уеб адрес на застрахователя или публичен регистър, в който се съдържа информацията (URL).

5. В част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, не са посочени изпълнени дейности за строителство и услуги.

6. В част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, не са посочени лицата, които ще участват в проектантския екип за изготвяне на инвестиционен проект по части „ВиК, „Конструктивна“, „Геодезия“, „Пътна и „ВОБД“, „Пожарна безопасност“, „План за безопасност и здраве“, „План за управление на строителните отпадъци“ и част „Проектно-сметна документация“, както и не е декларирана проектантска правоспособност.

7. В част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, не са посочени лицата, които ще участват в техническия екип за изпълнение на СМР като технически ръководител, инженер „ВиК“ и специалист „Здравословни и безопасни условия на труд“, както и общия и специфичен опит за всяка от позициите. Участникът е декларирал наличието на 6 бр. специалисти – инженери и техници с общ опит в строителството, без да е уточнено кой каква длъжност ще изпълнява, а за длъжностното лице по ЗБУТ - и какъв специфичен опит има, каквото е изискването на възложителя (*посочено е само „опит над 3 г.).*

ЕЕДОП НА „БУРГАСКА СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ“ АД

1. В част II на ЕЕДОП „Информация за икономическия оператор", раздел „А", буква „д": *„Икономическият оператор може ли да представи удостоверение за платени социално-осигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни във всяка държава членка?',* е маркиран отговор „НЕ“, а следва да е „ДА“. Доколкото в Част VI „Заключителни положения" е декларирано, че „Икономическият оператор дава своето официално съгласие възлагащият орган или възложителят, посочен в Част I, да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, предоставена в Част III и Част IV от настоящия Единен европейски документ за обществени поръчки, за целите на обществената поръчка, посочена в Част I", то негативният отговор на въпроса води до несъответствие на декларираното в Част II, Раздел А, буква д) от ЕЕДОП с упоменатото в Част VI на същия документ. При подписването на договор за обществена поръчка, съгласно чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, участникът, определен за изпълнител

(включително участниците в обединението), следва да предостави доказателства за липсата на основания за отстраняване, каквито са и обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, посочени от възложителя в обявлението и документацията за обществената поръчка. В чл. 58, ал. 1, т. 2 от ЗОП са посочени документите, с които участникът следва да докаже липсата на задължителните основания за отстраняване от процедурата по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и това са именно удостоверения за липса на съответните задължения, издадени от органите по приходите и от общината по седалище на възложителя и на участника.

2. В Част III, раздел В от ЕЕДОП, след отговора на въпроса „Икономическият оператор обявен ли е в несъстоятелност?", е отбелязано, че тази информация НЕ е достъпна безплатно за органите от база данни в държава - членка на ЕС. По отношение на установеното, относима е констатацията на комисията, посочена в точка 1 от ЕЕДОП на Обединение „КРАЙМОРИЕ 2020".

3. В Част IV: Критерии за подбор, раздел Б: Икономическо и финансово състояние, е посочен общ оборот за 2014; 2015; 2016; 2017 и 2018 г. Съгласно изискванията на възложителя и констатацията на комисията в точка 2 от ЕЕДОП на обединение „КРАЙМОРИЕ 2020", информацията следва да се представи за последните три приключили финансови години, а именно 2016 г., 2017 г. и 2018 г. Тъй като посоченият за 2016; 2017 и 2018 г. общ оборот е повече от изискуемите от възложителя 4 000 000,00 (четири милиона) лева без ДДС, Комисията няма да взема в предвид декларирания оборот за 2014 и 2015 година, което обаче не води до липси, непълноти или несъответствия по отношение на изискванията за критерия за подбор. Участникът в обединението не е необходимо да представя допълнително нов ЕЕДОП и/или други документи на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП за отстраняване на липси, непълноти или несъответствия по отношение на изискването за изискуем общ оборот.

4. В Част IV: Критерии за подбор, раздел Б: Икономическо и финансово състояние, по отношение на застрахователната полица за риск „професионална отговорност", участникът в обединението е посочил сума на застраховката от 200 000 лв., което не отговаря на изискванията на възложителя за застрахователна полица за строежи втора категория. В поле „Застрахователна полица за риск „Професионална отговорност", подточка „*Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС*?" при маркиране на отговор „Да" се активира поле, в което участникът в обединението следва да конкретизира дали е налице разпоредбата на чл. 5, ал. 8 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (*дали застрахователните суми са 200 000 лв. за всяко едно събитие; съответно 400 000 лв. в агрегат за срока на застраховката*). В това поле се посочва нейния срок на валидност, № на документа, дата и обхват, уеб адрес на застрахователя или публичен регистър, в който се съдържа информацията.

5. В част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, участникът в обединението е посочил следните изпълнени **дейности за строителство**:

- **Обект 1** – Ремонт на водопроводна мрежа в гр. Карнобат - с обща дължина 4891 м. Начална дата 01-12-2017. Крайна дата 31-12-2019.
- **Обект 2** – Подмяна водопроводна мрежа в гр. Българово, общ. Бургас - с обща дължина 1846 м. Начална дата 01-05-2019. Крайна дата 31-08-2019.
- **Обект 3** – Ремонт на водопровод по ул. "Лермонтов" гр. Бургас - с обща дължина 995 м. Начална дата 01-01-2018. Крайна дата 30-07-2018.

6. В част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, участникът в обединението не е посочил лицата, които ще участват в техническия екип за изпълнение на СМР като технически ръководител, инженер „ВиК" и специалист „Здравословни и безопасни условия на труд", както и общия и специфичен опит за всяка от позициите.

Декларирано е наличието на 3 бр. специалисти, без да е уточнено кой каква длъжност ще изпълнява, а за длъжностното лице по ЗБУТ - и какъв специфичен опит има, каквото е изискването на възложителя (*посочено е само „опит над 3 г.).*

ЕЕДОП НА „ТСМ – 3“ ООД

1. В Част III, раздел В от ЕЕДОП, след отговора на въпроса „Икономическият оператор обявен ли е в несъстоятелност?", е отбелязано, че тази информация НЕ е достъпна безплатно за органите от база данни в държава - членка на ЕС. По отношение на установеното, относима е констатацията на комисията, посочена в точка 1 от ЕЕДОП на обединение „КРАЙМОРИЕ 2020“.

2. В Част IV: Критерии за подбор, раздел Б: Икономическо и финансово състояние, в поле „Застрахователна полица за риск „Професионална отговорност“, подточка „*Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава - членка на ЕС*?“ участникът посочва и уеб адрес на застрахователя или публичен регистър, в който се съдържа информацията (URL).

3. В част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, участникът в обединението е посочил следните изпълнени **дейности за строителство**:

- **Обект 1** – Ремонт на съществуваща смесена канализация в ж.к. „Меден Рудник“, пред бл. №122, гр. Бургас”: реконструкция водопровод от ПЕВП тръби от ф125 до ф315 -21 - 172 м.; реконструкция смесена канализация от гофрирани PP тръби от DN 200 SN8 до DN 600 SN8 – 330 м. Начална дата 11-12-2015. Крайна дата 17-03-2016.
- **Обект 2** – Подмяна водопроводна мрежа в гр. Българово, общ. Бургас - с обща дължина 1846 м. “Подмяна на главен канализационен колектор на гр. Поморие към ПСОВ „Поморие” етернит ф1000 с приблизителна дължина 1212 м.”: реконструкция главен довеждащ колектор с гофрирани PP тръби DN 800 SN12- 390 м.; реконструкция водопровод с ПЕВП тръби ф90- 288 м. Начална дата 29-11-2016. Крайна дата 20-03-2017.
- **Обект 3** – Ремонтно-възстановителни дейности на съществуваща канализация по ул. „Васил Левски“ в участъка между ул. „Патриарх Евтимий“ и ул. „Дебелт“, гр. Бургас“: реконструкция уличен водопровод с ПЕВП тръби от ф40 до ф160- 1127 м.; реконструкция канализация с гофрирани PP тръби DN160 до DN400 SN8- 928 м. Начална дата 25-06-2017. Крайна дата 04-12-2017.

4. В част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, участникът в обединението е посочил лицата, които ще участват в техническия екип за изпълнение на СМР, като за техническият ръководител е деклариран специфичен опит като ръководител екип без да е уточнено на какъв екип, вместо като технически ръководител, съгласно изискванията на документацията. За комисията е необходимо да бъде конкретизирано, за да се установи дали така посочената длъжност е аналогична на изискуемата от възложителя и посочената с код 31233001 в НКПД длъжност „Технически ръководител, строителство“.

ЕЕДОП НА „ВОДОКАНАЛПРОЕКТ ПЛОВДИВ“ ЕООД, ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ

1. В Част III, раздел В от ЕЕДОП, след отговора на въпроса „Икономическият оператор обявен ли е в несъстоятелност?", е отбелязано, че тази информация НЕ е достъпна безплатно за органите от база данни в държава - членка на ЕС. По отношение на установеното, относима е констатацията на комисията, посочена в точка 1 от ЕЕДОП на обединение „КРАЙМОРИЕ 2020“.

2. В Част IV: Критерии за подбор, раздел Б: Икономическо и финансово състояние, подизпълнителят е посочил общ оборот за 2016 г., 2017 г. и 2018 г. в размер на 3 884 300 (три милиона осемстотин осемдесет и четири хиляди и триста) лева. Предвид дела на участие на подизпълнителя (3%), посоченият общ оборот покрива изискванията на възложителя.

3. В Част IV: Критерии за подбор, раздел Б: Икономическо и финансово състояние, в поле „Застрахователна полица за риск „Професионална отговорност“ е посочена сума 300000 лв. Не е посочено застраховката за строителство или проектиране е (*предвид дейността, която ще изпълнява подизпълнителят, комисията може да направи предположение, че така посочената застраховка е за проектирате, но подизпълнителя следва да попълни коректно информацията в ЕЕДОП*), в подточка „*Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава - членка на ЕС*?“ се посочва и уеб адрес на застрахователя или публичен регистър, в който се съдържа информацията (URL).

4. В част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, подизпълнителят е посочил следните изпълнени **дейности за услуги**:

- **Обект 1** - ”Реконструкция и доизграждане на част от магистрален водопровод от ПС „Горски извор” до ПС „Караманци”; на част от отклоненията от него към населените места, обслужвани от този водопровод - обща дължина 32.3 км.; рехабилитация на част от напорните резервоари на територията на община Минерални бани, обл. Хасково” –II етап - От ПС „Горски извор“ до ПС „Караманци“ – Работен проект. Начална дата 17-02-2017. Крайна дата 26-06-2017.
- **Обект 2** - „Изпълнение на Инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект „Допълнително аварийно водоснабдяване на град Хасково“, строеж „Изграждане на част от напорен водопровод от ПС „Източна зона“ до черпателен резервоар 4000м3 на ПС „Юг“ - 0,6 км. – Технически проект. Начална дата 24-07-2018. Крайна дата 21-09-2018.
- **Обект 3** - "Отвеждане на канализационни, повърхностни и отпадни води във връзка с аварийно укрепване на ляв устой в Дунева махала, с. Момина клисура, Община Белово", фаза Технически проект - дължина 0,4 км. Начална дата 18-09-2019. Крайна дата 01-10-2019.
- **Обект 4** - Преминаване на гл. колектор VIIIb чрез хоризонтален сондаж под ЖП коловозите на жп линията Пловдив-Асеновград - 48 м. канал. Начална дата 23-05-2017 Крайна дата 03-10-2017.
- **Обект 5** - Управляемо хоризонтално сондиране на 2 бр. хор. сондажи - 2 бр. тръби ПЕВП ф315. Начална дата 14-08-2018. Крайна дата 17-09-2018.
- **Обект 6** - Релайнинг питеен водопровод ПЕВП ф140 - 390 м, ПЕВП ф90 - 36 м. Начална дата 24-08-2018. Крайна дата 29-11-2018.
- **Обект 7** - Монтаж на тръбна връзка чрез хоризонтално сондиране за водоотливна станция в у-ка МС12-МС14 за обект: "Разширение на метрото в тр. София - трета метро линия" - обособена позиция 4 - от стратова шахта при 11+966,34 км до изходна шахта при 5+248,57 км. Начална дата 22-05-2019. Крайна дата 24-08-2019.
- **Обект 8** - Регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за обособените територии, обслужвани от ВиК операторите в 4 обособени позиции - обособена позиция 2 РПИП за „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив, „ВиК“ ООД, гр. Кърджали, „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол, I и II фаза на РПИП за обособената територия на „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив - стратегически и детайлни варианти за водоснабдителната система на гр. Пловдив и гр. Карлово, оразмеряване на довеждащи водопроводи 19,7 км, оразмеряване и зониране на ВВМ на гр. Карлово с дължина 57 км. Начална дата 14-09-2016. Крайна дата 12-12-2017.

Заключение на комисията:

Относно поставения критерий за подбор за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност по съответната обособена позиция, участникът отговаря на изискванията на възложителя.

Относно поставения критерий за подбор за реализиран минимален общ оборот за последните три приключили финансови години, изчислен на база годишните обороти по съответната обособена позиция, участникът и подизпълнителят отговарят на изискванията на възложителя.

Относно поставения критерий за подбор за застраховка професионална отговорност за проектиране и строителство по съответната обособена позиция, бяха констатирани липси, непълнота или несъответствие с изискванията към критерия за подбор относно КОНСОРЦИУМ „ТСМ - БСК“ ДЗЗД; „БУРГАСКА СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ“ АД, „ТСМ-3“ ООД и „ВОДОКАНАЛПРОЕКТ ПЛОВДИВ“ ЕООД, посочени по-горе в Протокола.

Относно поставения критерий за подбор за изпълнени дейности с предмет и обем идентични или сходни с предмета на поръчката по съответната обособена позиция, относно изпълнени дейности за строителство, участникът отговаря на изискванията на възложителя. С посочените обекти за изпълнени дейности за строителство (*чрез „Бургаска строителна компания“ АД и „ТСМ-3“ ООД*), участникът е декларирал, че е изпълнил строителни дейности, сходни с предмета на поръчката с минимална дължина на водопроводната и канализационната мрежа от 8 000 м. през последните 5 години. По отношение на изпълнени дейности за услуги бяха констатирани липси, непълнота или несъответствие с изискванията към критерия за подбор относно посочените в Част IV Критерии за подбор, раздел В Технически и професионални способности от ЕЕДОП на подизпълнителя „ВОДОКАНАЛПРОЕКТ ПЛОВДИВ“ ЕООД изпълнени дейности за услуги:

- за Обекти 5 и 7 – не са посочени дължини на обектите.
- за Обекти 1; 3; 4; 5; 6; 7 и 8 – от така разписаните дейности, за комисията не става ясно дали е изпълнено само проектиране или проектиране и авторски надзор, каквото е изискването на възложителя.

На стр. 23 от документацията за участие е посочено: „*Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем идентични или сходни с предмета на поръчката, както следва: кумулативно - дейности за СМР за последните 5 години и дейности за проектиране и авторски надзор за последните 3 години от датата на подаване на офертата или алтернативно - инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителни дейности за последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата*“. Независимо, че в минималните изисквания за съответната обособена позиция липсват думите „авторски надзор“, следва да се отчете, че минималните изисквания конкретизират изискуемия от възложителя обем по посочения критерий за подбор. Дейността по проектиране и тази по упражняване на авторски надзор са неразривно свързани и представляват различни етапи в развитието на една услуга, поради което при посочване на дейностите за извършена услуга „проектиране“ следва да бъде съобразена тяхната съвкупност (*независимо от времевия интервал на възлагане и/или изпълнение на двете дейности, ако има такъв*).

Проектирането и осъществяването на авторски надзор по изготвен проект са две дейности от една и съща услуга, и въпреки, че са отделни дейности, които не се извършват едновременно, са свързани и едната произтича от другата. И двете дейности се извършват от едно и също лице - проектантът, при което независимо от обективното им реализиране през времеви период една спрямо друга, следва да бъдат приети като части на един процес (*поради това не е от значение наличието на отделни договори за всяка от дейностите, чрез които всъщност се осъществява една услуга*). Разпоредбите на чл. 162, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)

предвиждат, че авторският надзор по време на строителството се осъществява от проектанта, като предписанията на проектанта, свързани с авторското му право, за точното спазване на изработения от него инвестиционен проект се вписват в заповедната книга и са задължителни за останалите участници в строителството. Отговорността на проектанта по смисъла на ЗУТ е освен за посоченото в чл. 162, ал. 4 от същия, но и за всички свои действия при упражняване на авторския надзор по време на строителството. Съгласно одитната практика на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ (ИА ОСЕС) - дейността по проектиране и тази по упражняване на авторски надзор са неразривно свързани и представляват различни етапи в развитието на един процес, поради което при възлагане на дейностите следва да бъде съобразена тяхната съвкупност, независимо от времевия интервал във възлагане на двете дейности. Въпреки, че обхватът на дейностите по проектиране е посочен в ЗУТ и Наредба № 4/2001 г., а дейностите по упражняване на авторски надзор са регламентирани в ЗУТ и Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, това не преодолява същността на услугата по проектиране като обект на обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

Относно поставения критерий за подбор за наличие на персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката по съответната обособена позиция бяха констатирани липси, непълнота или несъответствие с изискванията към критерия за подбор относно КОНСОРЦИУМ „ТСМ – БСК“ ДЗЗД; „БУРГАСКА СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ“ АД и „ТСМ-3“ООД АД, посочени по-горе в Протокола.

С оглед горепосоченото и на основание чл. 104, ал. 4 и 6 от ЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 8 и 9 от ППЗОП, Комисията определя на участника КОНСОРЦИУМ „ТСМ - БСК“ ДЗЗД, както и на съдружниците в обединението и подизпълнителя „ВОДОКАНАЛПРОЕКТ ПЛОВДИВ“ ЕООД, **срок от 5 (пет) работни дни**, считано от датата на получаване на настоящия протокол за представяне на нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат нова, допълваща или поясняваща информация, която да позволи да се изведе заключение за съответствие на участника с изискванията на Възложителя относно личното състояние и критериите за подбор. Окончателната преценка за допускане на участника до разглеждане на техническото му предложение ще бъде направена след изтичане на допълнителния срок за представяне на документи.

3. Участник „СМК – МОНТАЖИ“ АД, ЕИК 115847575, за ОП 1:

Опаковката съдържа следните документи:

1. Образец №1 – Опис на представените документи, включително на тези, приложени в плик „Предлагани ценови параметри“ – наличен, подписан от легитимирано лице, 1 бр.
2. Образец №2 – ЕЕДОП на участника и на Подизпълнителя – наличен, подписан от съответното легитимирано лице, 2 бр. Съгласно ЕЕДОП икономическият оператор е МСП; не участва в процедурата заедно с други икономически оператори; ще ползва подизпълнител „ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ И ПРОЕКТИРАНЕ“ ЕООД. Подизпълнителя ще изпълни проектиране и ще упражни авторски надзор - това представлява 2,9% от поръчката.
3. Техническо предложение – налично, 1 бр.
4. Плик „Предлагани ценови параметри“ – наличен непрозрачен, запечатан плик 1 бр.

Комисията пристъпи към разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП по същество за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. Комисията констатира следното:

ЕЕДОП НА „СМК – МОНТАЖИ“ АД

1. В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел А Информация за икономическия оператор, поле *„Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори?“* участникът е отбелязал отговор „ДА“ и е посочил подизпълнителя „ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ И ПРОЕКТИРАНЕ“ ЕООД. Това поле се попълва ако участникът е неперсонифицирано обединение. Информация относно подизпълнителите се посочва в други части на ЕЕДОП.

2. В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел В „Информация относно използването на капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор“, е отбелязан отговор „НЕ“, а би следвало да е „ДА“, тъй като в раздел IV е посочил подизпълнител „ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ И ПРОЕКТИРАНЕ“ ЕООД.

3. В Част IV: Критерии за подбор, раздел Б: Икономическо и финансово състояние, по отношение на застрахователната полица за риск „професионална отговорност“, е посочена сума на застраховката 300 000 лв., като по-долу са конкретизирани застрахователните суми: 300 000 лв. за всяко едно събитие; 600 000 лв. в агрегат за срока на застраховката (*съобразно разпоредбата на чл. 5, ал. 8 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството*), което отговаря на изискванията на възложителя за застрахователна полица за строежи първа категория.

4. В част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, са посочени следните изпълнени дейности **за строителство**:

- **Обект 1** – Водоснабдяване и канализация на Лесопарк "Росенец" - зона Хижи - I етап, вкл. КПС 4 (в т.ч. изграждане на водопроводна мрежа с дължина 1 595 м. и канализационна мрежа с дължина 2 391 м.) Начална дата 11-06-2018. Крайна дата 13-03-2019.
- **Обект 2** – Водоснабдяване на с. Маринка, с. Твърдица и с. Димчево, Община Бургас - I етап (в т.ч. изграждане на водопроводна мрежа с дължина 8 238 м. и направа помпена станция със съответното оборудване) Начална дата 26-08-2016. Крайна дата 07-12-2016.

ЕЕДОП НА „ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ И ПРОЕКТИРАНЕ“ ЕООД, ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ

1. В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел А Информация за икономическия оператор, поле *„Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори?“* подизпълнителят е отбелязал отговор „ДА“ и е посочил участника „СМК Монтажи“ АД. Това поле се попълва ако участникът е неперсонифицирано обединение.

2. В Част IV: Критерии за подбор, раздел Б: Икономическо и финансово състояние, подизпълнителят не е посочил общ оборот за 2016, 2017 и 2018 г. Съгласно чл. 66, ал. 2 от ЗОП, подизпълнителят трябва да отговаря на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълнява. Тоест подизпълнителят следва да е реализирал минимален общ оборот през последните три приключили финансови години в размер на 2,9% от изискуемия за обособена позиция 1.

3. В част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, подизпълнителят е посочил следните изпълнени дейности **за услуги**:

- **Обект 1** – Изготвяне на инвестиционен проект за обект: „Изграждане на нов водопровод за допълнително водоснабдяване на гр. Тръстеник от съществуваща помпена станция в местността Ченгене сарай в землището на с. Ореховица до напорен резервоар в землището на гр. Тръстеник, община Долна Митрополия в това число и упражняване на последващ авторски надзор. Инвестиционен проект на водопровод с дължина 13 200 м. Начална дата 31-10-2016. Крайна дата 11-02-2020.

- **Обект 2** – Изготвяне на Работни проекти за обект "Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр. Годеч" с етапи от 1 до 6" и обект "Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр. Годеч" с етапи от 7 до 14" Инвестиционен проект на: водопровод с обща дължина 32 987 м канализация с обща дължина 14 000 м. Начална дата 26-10-2016. Крайна дата 11-02-2020.
- **Обект 3** – Изготвяне на Работен проект за обект „Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Вакарел, общ. Ихтиман" Инвестиционен проект на: водопровод с обща дължина 18 571 м. Начална дата 16-01-2019. Крайна дата 11-02-2020.
- **Обект 4** – Изработване на инвестиционен проект във фаза „технически проект" и авторски надзор за обект: „Реконструкция на съществуващ захранващ водопровод от водохващане при река Кьой дере до напорен резервоар на село Чавдар, община Чавдар Инвестиционен проект на водопровод с дължина 8 500 м. Начална дата 09-05-2016. Крайна дата 11-02-2020.

Заключение на комисията:

Относно поставения критерий за подбор за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност по съответната обособена позиция, участникът отговаря на изискванията на възложителя.

Относно поставения критерий за подбор за реализиран минимален общ оборот за последните три приключили финансови години, изчислен на база годишните обороти по съответната обособена позиция, бяха констатирани липси, непълнота или несъответствие с изискванията към критерия за подбор относно подизпълнителят „ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ И ПРОЕКТИРАНЕ" ЕООД, посочени по-горе в Протокола.

Относно поставения критерий за подбор за застраховка професионална отговорност за проектиране и строителство по съответната обособена позиция, участникът и подизпълнителят отговарят на изискванията на възложителя.

Относно поставения критерий за подбор за изпълнени дейности с предмет и обем идентични или сходни с предмета на поръчката по съответната обособена позиция, участникът отговаря на изискванията на възложителя. С посочените в ЕЕДОП на „СМК – МОНТАЖИ" АД обекти за изпълнени дейности за строителство, участникът е декларирал, че е изпълнил строителни дейности, сходни с предмета на поръчката с минимална дължина на водопроводната и канализационната мрежа от 6 500 м. през последните 5 години. С посочените обекти в ЕЕДОП на подизпълнителят „Технико-икономически анализ и проектиране" ЕООД за изпълнени дейности за услуги, участникът е декларирал, че е изпълнил проектантски дейности и авторски надзор (*Обекти 1 и 4*), сходни с предмета на поръчката с минимална дължина на водопроводната и канализационната мрежа от 6500 м. през последните 3 години. Посочените от участника обекти за строителство и услуги изпълняват условието за кумулативно дейности за СМР за последните 5 години и дейности за проектиране и авторски надзор за последните 3 години от датата на подаване на офертата.

Относно поставения критерий за подбор за наличие на персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката по съответната обособена позиция, участникът и подизпълнителят отговарят на изискванията на възложителя.

С оглед горепосоченото и на основание чл. 104, ал. 4 и 6 от ЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 8 и 9 от ППЗОП, Комисията определя на участника „СМК – МОНТАЖИ" АД, както и на подизпълнителя „ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ И ПРОЕКТИРАНЕ" ЕООД, **срок от 5 (пет) работни дни**, считано от датата на получаване на настоящия протокол за представяне на нов ЕЕДОП и/или

други документи, които съдържат нова, допълваща или поясняваща информация, която да позволи да се изведе заключение за съответствие на участника с изискванията на Възложителя относно личното състояние и критериите за подбор. Окончателната преценка за допускане на участника до разглеждане на техническото му предложение ще бъде направена след изтичане на допълнителния срок за представяне на документи.

4. Участник „СРЕГИ“ ООД, ЕИК 102701517, за ОП 2

Опаковката съдържа следните документи:

1. Образец №1 – Опис на представените документи, включително на тези, приложени в плик „Предлагани ценови параметри“ – наличен, подписан от легитимирано лице, 1 бр.
2. Образец №2 – ЕЕДОП на участника – наличен на хартиен и оптичен носител, подписан от съответното легитимирано лице, по 1 брой. Съгласно ЕЕДОП икономическият оператор е МСП; не участва в процедурата заедно с други икономически оператори; няма да ползва подизпълнители и трети лица.
3. Декларация по чл. 41, ал. 1 от ПП от ЗОП – налична, 1 бр.
4. Техническо предложение – налично, 1 бр.
5. Плик „Предлагани ценови параметри“ – наличен непрозрачен, запечатан плик 1 бр.

Комисията пристъпи към разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП по същество за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. Комисията констатира следното:

ЕЕДОП НА „СРЕГИ“ ООД

1. В Част IV, раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“, поле *«Общ годишен оборот»* от ЕЕДОП е посочен общ оборот за 2017 г., 2018 г. и 2019 г. По отношение на установеното, относима е констатацията на комисията, посочена в точка 2 от ЕЕДОП на обединение „КРАЙМОРИЕ 2020“. С оглед изложеното комисията отбелязва, че няма да вземе в предвид посочения за 2019 година оборот, което обаче не води до липси, непълноти или несъответствия по отношение на изискванията за критерия за подбор, тъй като за 2017 и 2018 г. посочения общ оборот е повече от изискуемите от възложителя 4 000 000,00 (четири милиона) лева без ДДС. Участникът не е необходимо да представя допълнително нов ЕЕДОП и/или други документи на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП за отстраняване на липси, непълноти или несъответствия по отношение на изискването за изискуем общ оборот.

2. В Част IV: Критерии за подбор, раздел Б: Икономическо и финансово състояние, по отношение на застрахователната полица за риск „професионална отговорност“, в подточка „*Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава - членка на ЕС*?“ се посочва и уеб адрес на застрахователя или публичен регистър, в който се съдържа информацията (URL).

3. В част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, участникът е посочил следните изпълнени дейности:

Дейности за строителство:

- **Обект 1** – Анекс №9 към Договор за строителство от 25.01.2018г. за обект „Уличен водопровод и канализационен тласкател на УПИ VI-7058, 7062, 7063, 7064, 7065, м. Къмпинга, земл. Гр. Ахелой, общ. Поморие“ – ВиК мрежа с дълж. 4950 м. Начална дата 08-03-2019. Крайна дата 10-06-2019.
- **Обект 2** – Ремонт на водопровод, ж.к. Меден рудник, гр. Бургас – ВиК мрежа с дълж. 200 м. Начална дата 15-04-2019. Крайна дата 08-08-2019.

- **Обект 3** – Изграждане на нов разпределителен водопровод, с. Зайчар, район Руен, област Бургаска – ВиК мрежа с дълж. 1619 м. Начална дата 08-01-2018. Крайна дата 10-09-2018.
- **Обект 4** – ВиК – Главен клон 2 и малък клон 1 /обръщало/" на обект: „Изграждане на улица в участъци от о.т. 199-199А-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-255-256 до о.т. 222 и от о.т. 248-249-250-251-252-253-254 до о.т. 251 по ПУП-ПРЗ за имот с пл. № 333, местност „Вая Кайряк", в землището на гр. Българово, за Бизнес индустриална зона гр. Българово" – ВиК мрежа с дълж. 941 м. Начална дата 08-01-2018. Крайна дата 04-03-2018.
- **Обект 5 -** СМР по част ВиК на обект: „Нова зона за обслужващи дейности- летище Бургас" – ВиК мрежа с дълж. 413м. Начална дата 14-03-2018. Крайна дата 01-08-2018.
- **Обект 6** – СМР по част ВиК на обект: „Разширение на паркинги пред терминал 2 на летище Бургас" – ВиК мрежа с дълж. 252 м. Начална дата 02-04-2018. Крайна дата 02-07-2018
- **Обект 7** – Изграждане на канализация по ул. „Крайбрежна" и ул. „Ст. Планина" /битов колектор 3/, дъждовен колектор 1 /о.т. 686 – ул. „Ст. Планина", ул. „Шишман" до о.т. 566 ул. „Солна"/ в гр. Поморие" III и IV етап от проект за реконструкция на съществуваща битова канализация по ул. „Крайбрежна" и ул. „П. С. Катрафилов" – ВиК мрежа с дълж. 280 м. Начална дата 14-06-2018. Крайна дата 28-03-2019.
- **Обект 8** – Улична канализация до УПИ XVII-69 в кв. 2 по плана на Промишлена зона „Юг Изток", гр. Бургас, ПИ 07079.662.9526 по КК на гр. Бургас – ВиК мрежа с дълж. 200 м. Начална дата 01-08-2018. Крайна дата 18-12-2018.
- **Обект 9** – Ремонтно-възстановителни дейности на съществуващ питеен водопровод и промишлен водопровод по ул. „Ген. Вл. Вазов", гр. Бургас – ВиК мрежа с дълж. 2411 м. Начална дата 26-09-2018. Крайна дата 12-12-2018.
- **Обект 10** – СМР на обект: „Уличен водопровод по обслужваща улица ОТ 221-223-224-283 към 288 и битов канал от рш1 от 295-290-284 до рш12 за кв. 96 по плана на кв. Банево, гр. Бургас – ВиК мрежа с дълж. 862 м. Начална дата 19-09-2018. Крайна дата 14-01-2019.
- **Обект 11** – Уличен водопровод кл. 1 Ф110-ПЕВП и кл. 2 Ф110-ПЕВП от същ. водопроводи Ф110-ПЕВП до СВО на УПИ-XII1688 – ВиК мрежа с дълж. 200 м. Начална дата 12-11-2018. Крайна дата 07-07-2019.
- **Обект 12** – Уличен канал кл. 1к Ф300-ПП и кл.2к Ф300-ПП от СКО на УПИ-XII1688 до заустване в същ. канал Ф300мм, м. „Мадика", землище на гр. Бургас – ВиК мрежа с дълж. 332 м. Начална дата 12-11-2018. Крайна дата 07-07-2019.
- **Обект 13** – Реконструкция на съществуваща битова канализация по ул. „Крайбрежна", ул. „Цар Петър" и ул. „Поп Сава Катрафилов", битов колектор 1 и 2 в гр. Поморие – ВиК мрежа с дълж. 488 м. Начална дата 19-05-201. Крайна дата 29-12-2017.
- **Обект 14** – Подмяна на участък от уличен водопровод, по ул. „Лиляна Димитрова" и ул. „Обходна", гр. Българово, община Бургас – ВиК мрежа с дълж. 737 м. Начална дата 30-08-2017. Крайна дата 19-12-2017.
- **Обект 15** – Реконструкция на КПС № 1 в УПИ III, кв. 1 по плана на ЦГЧ гр. Бургас – ВиК мрежа с дълж. 120 м. Начална дата 30-06-2016. Крайна дата 14-12-2016.
- **Обект 16** – Сградно канално отклонение и уличен канал от РШ1 до РШ11 в курортна зона между „Санаториума" и гр. Свети Влас-юг, местност „Юртата под пътя", землище гр. Св. Влас, Община Несебър – ВиК мрежа с дълж. 196 м. Начална дата 20-03-2015. Крайна дата 06-06-2015.
- **Обект 17** – Авариен ремонт на канализационен колектор етернит Ф200 с приблизителна дължина 380м от изливна шахта 1 до съществуваща ревизионна шахта на територията на

община Несебър – ВиК мрежа с дълж. 380 м. Начална дата 18-09-2015. Крайна дата 17-11-2015.

- **Обект 18** – Външен водопровод за връзка на съществуващ водопровод, собственост на „АНДЕЛА“ АД със съществуващ водопровод на „ВиК“ ЕАД, землище на с. Черни връх, община Камено – ВиК мрежа с дълж. 615 м. Начална дата 25-09-2015. Крайна дата 11-11-2015.
- **Обект 19** – Разширение и реконструкция на канализационната и водопроводната мрежа на гр. Ямбол – ВиК мрежа с дълж. 215 м. Начална дата 12-10-2015. Крайна дата 30-12-2015.
- **Обект 20** – Изместване на водопровод за парк „Океанариум“, приморски развлекателно-релаксационен комплекс в УПИ II-137, кв.1, по плана на парк „Езеро“, в ПИ 07079.622.137, гр. Бургас и изместване на тласкател за парк „Океанариум“, приморски развлекателно-релаксационен комплекс в УПИ II-137 – ВиК мрежа с дълж. 1496 м. Начална дата 11-11-2015. Крайна дата 03-02-2016.
- **Обект 21** – Площадкови ВиК мрежи и съоръжения за курортен к-с "Свети Влас", УПИ I-202,33, кв.1 с Ид.№51500.31.14 и 5100.31.23, м. "Юрта - Балкана", м. "Скеля", земл. на гр. Несебър – ВиК мрежа с дълж. 6500 м. Начална дата 25-03-2014. Крайна дата 17-06-2015.

Дейности за услуги:

- **Обект 1** - Изготвяне на инвестиционен проект за обект „ЕТАП II – офис сграда, паркинг и магазини, УПИ I-514.1001, кв.2, район „Западен”, по плана на ЖК ”Отдих и култура”, гр. Пловдив“ - отводняване на водопонизителната система на строителния изкоп; Дължина на мрежата – 197м. Начална дата 10-10-2019. Крайна дата 17-10-2019.
- **Обект 2** - Изготвяне на инвестиционен проект за обект „Хотел в УПИ II-522.3594, кв.168нов, по плана на Централна градска част, гр. Пловдив“ - отводняване на водопонизителната система на строителния изкоп; Дължина на мрежата – 192м. Начална дата 12-09-2019. Крайна дата 19-09-2019.
- **Обект 3** - Изготвяне на инвестиционен проект за обект „ВОДОПОНИЗИТЕЛНА СИСТЕМА на площадката на ОБЕКТ: „Касов център – Пловдив” I ЕТАП, находящ се в гр. Пловдив, УПИ I-540.20, обществени мероприятия и комплексно жилищно застрояване, кв.2, ЖР „Тракия”, ул. ”Ягодовско шосе” №2 /ПИ с идентификатор 56784.540.20/, гр. Пловдив“ - отводняване на водопонизителната система на строителния изкоп; Дължина на мрежата – 236м. Начална дата 23-08-2019. Крайна дата 05-09-2019.
- **Обект 4** - Изготвяне на инвестиционен проект за обект Жилищна сграда в УПИ XII-525.1066, обществено и жилищно застрояване, ПИ 525.1066, кв.525, по плана на Първа градска част, гр. Пловдив - отводняване на водопонизителната система на строителния изкоп“; Дължина на мрежата – 100м. Начална дата 05-06-2019. Крайна дата 12-06-2019.
- **Обект 5** - Изготвяне на инвестиционен проект за обект „Външен канализационен колектор за отвеждане на пречистени отпадъчни води от Млекопреработвателно предприятие в УПИ 038213 след ЛПСОВ в ПИ 038212, с. Брягово, Община Първомай, Област Пловдив“; Дължина на мрежата – 287м. Начална дата 07-11-2018. Крайна дата 20-11-2018.
- **Обект 6** - Изготвяне на инвестиционен проект за обект „Уличен водопровод PE-HD Ø110 с дължина L=38,0м в общински път, представляващ ПИ с идентификатор 56784.386.55 по КК на КР на гр. Пловдив“; Дължина на мрежата – 38м. Начална дата 10-05-2018. Крайна дата 16-05-2018.
- **Обект 7** - Изготвяне на инвестиционен проект за обект „Проектиране на система за ползване на нов водоизточник за нуждите на „Нова винарска изба” и лозови масиви в

землището на с. Старо Железаре, Община Хисаря"; Дължина на мрежата – 1756м. Начална дата 01-11-2017. Крайна дата 28-11-2017.

- **Обект 8** - Изготвяне на инвестиционен проект за обект „Изграждане на канализационна мрежа за отпадни води с ПСОВ и реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа на с. Габрово, Община Черноочене"; Дължина на мрежата – 4243м. Начална дата 07-09-2017. Крайна дата 19-10-2017.
- **Обект 9** - Изготвяне на инвестиционен проект за обект „Уличен водопровод за захранване на Предприятие за преработка на етерично-маслени култури в УПИ I-40,41,42,43,44,656 в кв.16 по плана на с. Бъта, Община Панагюрище, Област Пазарджик"; Дължина на мрежата – 78м. Начална дата 16-11-2017. Крайна дата 22-11-2017.
- **Обект 10** - Изготвяне на инвестиционен проект за обект „Външен канализационен колектор за отвеждане на отпадни води от Предприятие за преработка на етерично-маслени култури в УПИ I-40,41,42,43,44,656 в кв.16 по плана на с. Бъта, Община Панагюрище, Област Пазарджик"; Дължина на мрежата – 120м. Начална дата 01-12-2017. Крайна дата 07-12-2017.
- **Обект 11** - Изготвяне на инвестиционен проект за обект „Уличен водопровод за водоснабдяване на имот 39164.15.141, местн. "Сулуджана", земл. с. Кошарица, общ. Несебър, обл. Бургас"; Дължина на мрежата – 427м. Начална дата 03-05-2017. Крайна дата16-05-2017.
- **Обект 12** - Изготвяне на инвестиционен проект за обект „Уличен водопровод за водоснабдяване на УПИ I-11.109 и УПИ III-11.109, местн. "Света Агалина", гр. Созопол, обл. Бургас"; Дължина на мрежата – 801м. Начална дата 31-05-2017. Крайна дата 22-06-2017.

Заключение на комисията:

Относно поставения критерий за подбор за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност по съответната обособена позиция, участникът отговаря на изискванията на възложителя.

Относно поставения критерий за подбор за реализиран минимален общ оборот за последните три приключили финансови години, изчислен на база годишните обороти по съответната обособена позиция, участникът отговаря на изискванията на възложителя.

Относно поставения критерий за подбор за застраховка професионална отговорност за проектиране и строителство по съответната обособена позиция, участникът отговаря на изискванията на възложителя.

Относно поставения критерий за подбор за изпълнени дейности с предмет и обем идентични или сходни с предмета на поръчката по съответната обособена позиция, с посочените обекти за изпълнени дейности за строителство, участникът е декларирал, че е изпълнил строителни дейности, сходни с предмета на поръчката с минимална дължина на водопроводната и канализационната мрежа от 8 000 м. през последните 5 години. Относно изпълнени дейности за услуги, бяха констатирани липси, непълнота или несъответствие с изискванията към критерия за подбор:

- за Обекти от 1 до 12 – от така разписаните дейности, за комисията не става ясно дали е изпълнено само проектиране или проектиране и авторски надзор, каквото е изискването на възложителя. По отношение на установеното, относима е констатацията на комисията, посочена за изпълнени дейности за услуги от „ВОДОКАНАЛПРОЕКТ ПЛОВДИВ" ЕООД, подизпълнител на Консорциум „ТСМ – БСК" ДЗЗД. Дейността по проектиране и тази по

упражняване на авторски надзор са неразривно свързани и представляват различни етапи в развитието на една услуга, поради което при посочване на дейностите за извършена услуга „проектиране“ следва да бъде съобразена тяхната съвкупност.

Относно поставения критерий за подбор за наличие на персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката по съответната обособена позиция, участникът отговаря на изискванията на възложителя.

С оглед горепосоченото и на основание чл. 104, ал. 4 и 6 от ЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 8 и 9 от ППЗОП, Комисията определя на участника „СРЕГИ“ ООД, **срок от 5 (пет) работни дни**, считано от датата на получаване на настоящия протокол за представяне на нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат нова, допълваща или поясняваща информация, която да позволи да се изведе заключение за съответствие на участника с изискванията на Възложителя относно личното състояние и критериите за подбор. Окончателната преценка за допускане на участника до разглеждане на техническото му предложение ще бъде направена след изтичане на допълнителния срок за представяне на документи.

5. Участник ДЗЗД „ИНФРАСТРУКТУРА КРАЙМОРИЕ“ за ОП 2

участници в обединението:
„ПОМА ГРУП БУРГАС“ ЕООД, ЕИК 102662516, водещ член, съответната част от строителството;
„БИ ЕНД ДЖЕЙ ГРУП” ЕООД, ЕИК 202844128, партньор, съответната част от проектирането.
Опаковката съдържа следните документи:

1. Образец №1 – Опис на представените документи, включително на тези, приложени в плик „Предлагани ценови параметри“ – наличен, подписан от легитимирано лице, 1 бр.
2. Договор за създаване на обединението – 06.02.2020 г.
3. Образец №2 – ЕЕДОП на участника и съдружниците в обединението – наличен на оптичен носител, подписан от съответното легитимирано лице, 3 броя. Съгласно ЕЕДОП икономическият оператор не е МСП; участва в процедурата заедно с други икономически оператори; няма да ползва подизпълнители и трети лица.
4. Техническо предложение – налично, 1 бр.
5. Плик „Предлагани ценови параметри“ – наличен непрозрачен, запечатан плик 1 бр.

Комисията пристъпи към разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП по същество за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. Комисията констатира следното:

ЕЕДОП НА ДЗЗД „ИНФРАСТРУКТУРА КРАЙМОРИЕ”

В ЕЕДОП участникът е декларирал обобщени данни и информация, относими към двамата съдружници в обединението а не обстоятелства, касаещи обединението. Представляващ обединението е управителят на „Пома Груп Бургас“ ЕООД (съдружник в обединението, обстоятелствата, относими към него са отразени и в ЕЕДОП на същия). Предвид обстоятелството, че участникът е обединение, което не е регистрирано като юридическо лице, няма регистрация БУЛСТАТ (*обединението е учредено на 06.02.2020 година за настоящата поръчка и не е извършвало дейност*) и не са налице обстоятелства, относими към обединението, ЕЕДОП за обединението не е необходимо да се подава. Тъй като за обединението е подаден ЕЕДОП, комисията ще разгледа документа по същество за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.

1. В част II, раздел А: Информация за икономическия оператор, поле „*Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори?*“ от ЕЕДОП на участника е посочено, че икономическият оператор участва в процедурата заедно с други оператори, като в подточки а) и в) не е посочено нищо. При наличие на участник-неперсонифицирано обединение, то в това поле следва да се попълни: в точка а) – в ЕЕДОП на обединението - партньора, който представлява обединението за целите на поръчката, както и дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението; в ЕЕДОП на всеки от партньорите – ролята на партньора в обединението, както и дейностите, които ще изпълнява; в точка б) – се посочват поотделно всички лица, участващи в обединението; в точка в) – пълното наименование на обединението.

2. В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел А Информация за икономическия оператор, поле „*Когато е приложимо, посочете съответната обособена позиция или позиции, за която (които) икономическият оператор желае да направи оферта*“, участникът не е посочил обособената позиция, за която участва.

3. В Част IV: Критерии за подбор, раздел А: Годност, след отговора, че е вписан в съответния професионален регистър, участникът е отбелязал, че тази информация НЕ е достъпна безплатно за органите от база данни в държава - членка на ЕС. *Централния професионален регистър на строителите, е публичен и безплатен и по своето естество представлява база данни, поддържана в Република България, която е държава-членка на ЕС, във връзка с което посочената по-горе информация Е достъпна безплатно за органите от база данни в държава - членка на ЕС.* Предвид изложеното и възможността за служебна проверка, комисията отбелязва като фактическа грешка отрицателния отговор на въпроса, посочен в тази точка, която обаче не води до липси, непълноти или несъответствия по отношение на изискванията за лично състояние и участникът не е необходимо да представя допълнително нов ЕЕДОП и/или други документи на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП за отстраняването им, доколкото същите нямат отношение и не водят до липси, непълноти или несъответствия по отношение на критерия за подбор, поставен от възложителя.

4. В Част IV: Критерии за подбор, раздел Б: Икономическо и финансово състояние, участникът не е посочил общ оборот. Ако липсва информация относно оборота за целия изискуем период, се посочва датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.

5. В Част IV: Критерии за подбор, раздел Б: Икономическо и финансово състояние, не е посочена застрахователна полица за риск „професионална отговорност“ в проектирането и строителството, както и базите данни, където тази информация е достъпна.

6. В Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, участникът не е посочил изпълнени дейности за строителство.

7. В част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, участникът е посочил следните изпълнени дейности **за услуги**:

- **Обект 1** (*посочен и в ЕЕДОП НА „БИ ЕНД ДЖЕЙ ГРУП“ ЕООД)* - Проектиране във фаза „Работен проект за обект Реконструкция на вътрешната водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич. Начална дата 21-02-2018. Крайна дата 02-03-2018. Липсва посочена дължина на обекта.
- **Обект 2** *(посочен и в ЕЕДОП НА „БИ ЕНД ДЖЕЙ ГРУП“ ЕООД)* - Изработване на работен инвестиционен проект за реконструкция на вътрешната водоснабдителна мрежа на с. Гела, община Смолян“ с обща дължина L=10,00 km. Начална дата 14-03-2018. Крайна дата 14-04-2018.

- **Обект 3** *(посочен и в ЕЕДОП НА „БИ ЕНД ДЖЕЙ ГРУП“ ЕООД)* - Проектиране във фаза „Технически проект” за обект: „Реконструкция на съществуващи водопроводни клонове по индикативни улици за гр. Елена” с обща дължина L=3,10 km. Начална дата 12-12-2017. Крайна дата 03-01-2018.
- **Обект 4** *(посочен и в ЕЕДОП НА „БИ ЕНД ДЖЕЙ ГРУП“ ЕООД)* - Проектиране във фаза „Работен проект” за обект: „Реконструкция на ВиК мрежата за югоизточната част на гр. Банско по ул. „България“, ул. „Захари Стоянов“, ул. „Пирот“, ул. „Стефан Стамболов“ и ул. „Солун“ с обща дължина L=1,90 km. Начална дата 29-10-2018. Крайна дата 15-12-2018.
- **Обект 5** *(посочен и в ЕЕДОП НА „БИ ЕНД ДЖЕЙ ГРУП“ ЕООД)* - Проектиране във фаза „техническа“ за обекти „Главен довеждащ канализационни колектор от с. Куртово конаре до ПСОВ Стамболийски; „Доизграждане на канализационната мрежа на с. Куртово конаре, Община Стамболийски“ дължина над 20,00 км. Начална дата 01-05-2018. Крайна дата 05-08-2018.

8. В част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, не е посочено лице, което ще изпълнява функциите на технически ръководител; лице, което ще изпълнява функциите на Инженер „ВиК“; лице, което ще изпълнява функциите на Специалист „Здравословни и безопасни условия на труд“, тяхната професионална квалификация и общия и специфичния им опит, както и наличие на валидно удостоверение/сертификат за завършено обучение за длъжностно лице по безопасност и здраве или еквивалентно и общия му опит, каквото е изискването на възложителя.

ЕЕДОП НА „ПОМА ГРУП БУРГАС“ ЕООД

1. В Част II: Информация за икономическия оператор, раздел В: Информация относно използването на капацитета на други субекти, участникът в обединението неправилно е маркирал отговор „ДА“. *Под „капацитета на други субекти“ следва да се разбират третите лица, включително подизпълнители, чийто капацитет участникът ще използва за да изпълни критериите за подбор, както и техническите лица или органи, които не са свързани пряко с участника, особено тези, които отговарят за контрола на качеството, а при поръчки за строителство – тези, които икономическият оператор може да използва за извършване на строителството).*

2. В Част III, раздел В от ЕЕДОП, след отговора на въпроса „Икономическият оператор обявен ли е в несъстоятелност?", е отбелязано, че тази информация НЕ е достъпна безплатно за органите от база данни в държава - членка на ЕС. По отношение на установеното, относима е констатацията на комисията, посочена в точка 1 от ЕЕДОП на обединение „КРАЙМОРИЕ 2020“.

3. В Част IV, раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“, поле *«Общ годишен оборот»* от ЕЕДОП е посочен общ оборот за 2017 г., 2018 г. и 2019 г. По отношение на установеното, относима е констатацията на комисията, посочена в точка 2 от ЕЕДОП на обединение „КРАЙМОРИЕ 2020“. С оглед изложеното комисията отбелязва, че няма да вземе в предвид посочения за 2019 година оборот, което обаче не води до липси, непълноти или несъответствия по отношение на изискванията за критерия за подбор, тъй като общия оборот на участника обединение ДЗЗД „ИНФРАСТРУКТУРА КРАЙМОРИЕ” (изведен от посочените общи обороти в ЕЕДОП на двамата участници в обединението) е повече от изискуемите от възложителя 4 000 000,00 (четири милиона) лева без ДДС (*По отношение на декларираната информация, съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП при участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията*

на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Имайки предвид изложеното и досежно декларираната информация в Част IV, раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“, поле «Общ годишен оборот» от ЕЕДОП на „ПОМА ГРУП БУРГАС“ ЕООД и на „БИ ЕН ДЖЕЙ“ ЕООД, общият размер на посочения реализиран общ оборот за 2016 г., 2017 г. и 2018 г. е повече от изискуемите от възложителя 4 000 000,00 (четири милиона) лева без ДДС). Участникът в обединението не е необходимо да представя допълнително нов ЕЕДОП и/или други документи на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП за отстраняване на липси, непълноти или несъответствия по отношение на изискването за изискуем общ оборот.

4. В Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, са посочени следните изпълнени дейности:

Дейности за строителство:

- **Обект 1** – Канализация село Пирне - 6 175 метра. РП от месец 07.2015 година. Начална дата 11-03-2009. Крайна дата 28-07-2015.

Дейности за услуги:

- **Обект 1** – Външен водопровод с. Мъглен до Напорен водоем с Драганово - 8188 метра. Начална дата 18-02-2008. Крайна дата 30-06-2016. Липсват дейности по осъществяване на авторски надзор.
- **Обект 2** – Подмяна и ремонт на площадков водопровод от 5 -то до 13-то к.м. включително и захранване на съществуващи сгради" – 2245 метра. Липсват дейности по осъществяване на авторски надзор.

6. В Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, за технически ръководител и специалист „ЗБУТ“ , участникът е посочил лица със съответен общ опит, но не е посочил специфичния им опит на подобна позиция, каквото е изискването на възложителя.

ЕЕДОП НА „БИ ЕНД ДЖЕЙ ГРУП“ ЕООД

1. В Част II: Информация за икономическия оператор, раздел В: Информация относно използването на капацитета на други субекти, участникът в обединението неправилно е маркирал отговор „ДА“. *Под „капацитета на други субекти“ следва да се разбират третите лица, включително подизпълнители, чийто капацитет участникът ще използва за да изпълни критериите за подбор, както и техническите лица или органи, които не са свързани пряко с участника, особено тези, които отговарят за контрола на качеството, а при поръчки за строителство – тези, които икономическият оператор може да използва за извършване на строителството).*

2. В Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, участникът в обединението е посочил следните изпълнени дейности за услуги: Обекти 1; 2; 3; 4; 5, посочени в Част IV: Критерии за подбор, раздел В „Технически и професионални способности“ от ЕЕДОП на Обединение ДЗЗД „ИНФРАСТРУКТУРА КРАЙМОРИЕ“.

Заключение на комисията:

Относно поставения критерий за подбор за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност по съответната обособена позиция, участникът отговаря на изискванията на възложителя.

Относно поставения критерий за подбор за реализиран минимален общ оборот за последните три приключили финансови години, изчислен на база годишните обороти по съответната обособена позиция, участникът отговаря на изискванията на възложителя.

Относно поставения критерий за подбор за застраховка професионална отговорност за проектиране и строителство по съответната обособена позиция, участникът отговаря на изискванията на възложителя.

Относно поставения критерий за подбор за изпълнени дейности с предмет и обем идентични или сходни с предмета на поръчката по съответната обособена позиция, бяха констатирани липси, непълнота или несъответствие с изискванията към критерия за подбор относно посочените в Част IV Критерии за подбор, раздел В Технически и професионални способности от ЕЕДОП на участниците в обединението, обекти за изпълнени дейности за строителство и услуги:

- С посочения обект в ЕЕДОП на „ПОМА ГРУП БУРГАС“ ЕООД за изпълнени дейности за строителство, участникът е декларирал, че е изпълнил строителни дейности, сходни с предмета на поръчката с минимална дължина на водопроводната и канализационната мрежа от 6 175 метра през последните 5 години, което не отговаря на изискването на възложителя за изпълнени строителни дейности с минимална дължина на изпълнена водопроводна и канализационна мрежа 8000 метра.
- Относно посочените обекти в ЕЕДОП на „ПОМА ГРУП БУРГАС“ ЕООД и на „БИ ЕНД ДЖЕЙ ГРУП“ ЕООД за изпълнени дейности за услуги, за последните 3 години – от така разписаните дейности за Обекти №1 и №2 на „ПОМА ГРУП БУРГАС“ ЕООД и Обекти от №1 до №5 на „БИ ЕНД ДЖЕЙ ГРУП“ ЕООД, за комисията не става ясно дали е изпълнено само проектиране или проектиране и авторски надзор, каквото е изискването на възложителя. По отношение на установеното, относима е констатацията на комисията, посочена за изпълнени дейности за услуги от „ВОДОКАНАЛПРОЕКТ ПЛОВДИВ“ ЕООД, подизпълнител на Консорциум „ТСМ – БСК“ ДЗЗД, посочена по-горе в Протокола. Дейността по проектиране и тази по упражняване на авторски надзор са неразривно свързани и представляват различни етапи в развитието на една услуга, поради което при посочване на дейностите за извършена услуга „проектиране“ следва да бъде съобразена тяхната съвкупност.

Относно поставения критерий за подбор за наличие на персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката по съответната обособена позиция бяха констатирани липси, непълнота или несъответствие с изискванията към критерия за подбор относно обединение „ИНФРАСТРУКТУРА КРАЙМОРИЕ“ ДЗЗД и „ПОМА ГРУП БУРГАС“ ЕООД, посочени по-горе в Протокола.

С оглед горепосоченото и на основание чл. 104, ал. 4 и 6 от ЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 8 и 9 от ППЗОП, Комисията определя на участника ДЗЗД „ИНФРАСТРУКТУРА КРАЙМОРИЕ”, както и на съдружниците в обединението**, срок от 5 (пет) работни дни**, считано от датата на получаване на настоящия протокол за представяне на нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат нова, допълваща или поясняваща информация, която да позволи да се изведе заключение за съответствие на участника с изискванията на Възложителя относно личното състояние и критериите за подбор. Окончателната преценка за допускане на участника до разглеждане на техническото му предложение ще бъде направена след изтичане на допълнителния срок за представяне на документи.

6. **Участник „КОМПЛЕКТСТРОЙ“ ЕООД, ЕИК 812080574 за ОП 2:**

Опаковката съдържа следните документи:

1. Образец №1 – Опис на представените документи, включително на тези, приложени в плик „Предлагани ценови параметри“ – наличен, подписан от легитимирано лице, 1 бр.

2. Образец №2 – ЕЕДОП на участника и на Подизпълнителя – наличен на оптичен носител, подписан от съответното легитимирано лице, 2 броя. Съгласно ЕЕДОП икономическият оператор е МСП; не участва в процедурата заедно с други икономически оператори; ще ползва подизпълнител „УОТЪР ДИЗАЙН“ ЕООД, ЕИК: 200215082. Подизпълнителя ще изготви инвестиционния проект във фаза "технически проект", ще съгласува проекта и ще упражни авторски надзор - това представлява 3% от поръчката.

3. Техническо предложение – налично, 1 бр.

4. Плик „Предлагани ценови параметри“ – наличен непрозрачен, запечатан плик 1 бр.

Комисията пристъпи към разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП по същество за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. Комисията констатира следното:

ЕЕДОП НА „КОМПЛЕКТСТРОЙ“ ЕООД

1. В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел В: Информация относно използването на капацитета на други субекти, участникът неправилно е маркирал отговор „НЕ“. *Под „капацитета на други субекти“ следва да се разбират третите лица, включително подизпълнители, чийто капацитет участникът ще използва за да изпълни критериите за подбор, както и техническите лица или органи, които не са свързани пряко с участника, особено тези, които отговарят за контрола на качеството, а при поръчки за строителство – тези, които икономическият оператор може да използва за извършване на строителството).*

2. В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел Г: „Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор **няма** да използва“ участникът неправилно е маркирал отговор „ДА“ и е посочил подизпълнителя „Уотър Дизайн“ ЕООД. *Този раздел е неприложим, предвид обстоятелството, че в ЗОП не е предвидена подобна възможност. (арг. член 71, параграф 5, трета алинея от Директива 2014/24/ЕС и член 88, параграф 5, трета алинея от Директива 2014/25/ЕС).* Информация относно използването на капацитета на други субекти (включително подизпълнител) се посочва в други части на ЕЕДОП.

3. В Част IV: Критерии за подбор, раздел Б: Икономическо и финансово състояние, по отношение на застрахователната полица за риск „професионална отговорност“, участникът е посочил 1 000 000,00 лева, не става ясно за строителство или за проектиране е. В подточка „*Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?*“ участникът посочва и уеб адрес на застрахователя или публичен регистър, в който се съдържа информацията (URL).

4. В Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, участникът е посочил следните изпълнени **дейности за строителство**:

- **Обект 1** – Изграждане и доизграждане на КПС, напорни тръбопроводи и колектори по проект Интегриран воден цикъл на гр. Созопол -1525 м. тръбопроводи. Начална дата 25-07-2015. Крайна дата 09-08-2015.
- **Обект 2** – Реконструкция на градски стадион в УПИ -1017 кв.87 по плана на гр. Созопол - 894 м. тръбопроводи гр. Созопол-I етап” - 15700 м2. Начална дата 10-10-2015. Крайна дата 30-05-2015.
- **Обект 3** – Увеселителен парк с водни атракции с. Равадиново /Изпълнение на СМР по ч. Арх., СК, ВиК- 3736 м. тръбопроводи. Начална дата 10-11-2015. Крайна дата 30-07-2017.
- **Обект 4** – КПС Равадиново и напорен тръбопровод -2841 м. тръбопроводи. Начална дата 18-10-2016 Крайна дата 05-12-2016
- **Обект 5** – Реконструкция на водопровод и канализация по ул. „Трети март“ от о.т. 88 до КПС 1В, ул. „Черно море“ от о.т.103 до КПС 1В, ул. „Ропотамо“ от пресичане с ул.

„Зунарита“ до ул. „Трети март“, КПС 1В и канализационен тласкател - гр. Приморско“ - 1060 м. тръбопроводи. Начална дата 31-08-2018. Крайна дата 30-04-2019.

- **Обект 6** – „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект довеждащ водопровод до Пилотен център за събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци Созопол по проект „Пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци" по Българо - швейцарската програма за сътрудничество“ - 1179 м. тръбопроводи. Начална дата 25-04-2019. Крайна дата 15-06-2019.

5. В Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, не е посочен общият професионален опит на лицето, изпълняващо функциите на Специалист „Здравословни и безопасни условия на труд“, което съгласно изискванията на възложителя е минимум 2 години.

6. В Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, в поле *„Възлагане на подизпълнители в процентно изражение“* - в това поле се посочват подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложи участникът, ако възнамерява да използва такива. Участникът е посочил дела от поръчката, който ще възложи, но не е посочил наименованието на подизпълнителя.

ЕЕДОП НА „УОТЪР ДИЗАЙН“ ЕООД, ЕИК 200215082, ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ

1. Част II, раздел А „Информация за икономическия оператор“ от ЕЕДОП, поле *„Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори?“* подизпълнителят е посочил отговор „ДА“, като в точка а) е попълнено името на подизпълнителя и дейностите, които ще извършва; в точка б) е посочил участника, а в точка в) не е посочено нищо. Това поле се попълва ако участникът е неперсонифицирано обединение.

2. В Част III, раздел В от ЕЕДОП, след отговора на въпроса „Икономическият оператор обявен ли е в несъстоятелност?", е отбелязано, че тази информация НЕ е достъпна безплатно за органите от база данни в държава - членка на ЕС. По отношение на установеното, относима е констатацията на комисията, посочена в точка 1 от ЕЕДОП на обединение „КРАЙМОРИЕ 2020“.

3. В Част IV: Критерии за подбор, раздел Б: Икономическо и финансово състояние, подизпълнителят не е посочил общ оборот за 2016 г., 2017 г. и 2018 г. както и базите данни, където тази информация е достъпна. Съгласно чл. 66, ал. 2 от ЗОП, подизпълнителят трябва да отговаря на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълнява. Тоест подизпълнителят следва да е реализирал минимален общ оборот през последните три приключили финансови години в размер на 3% от изискуемия за обособената позиция.

4. В Част IV: Критерии за подбор, раздел Б: Икономическо и финансово състояние, в поле „Застрахователна полица за риск „Професионална отговорност“ подизпълнителят не е посочил застрахователна полица за риск „професионална отговорност“ в проектирането, както и базите данни, където тази информация е достъпна. Съгласно чл. 66, ал. 2 от ЗОП, подизпълнителят трябва да отговаря на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълнява.

5. В част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, подизпълнителят е посочил следните изпълнени **дейности за услуги**:

- **Обект 1** – Проектиране на водоснабдителна мрежа и съоръжения за град Павликени, включващо ПИП (Прединвестиционни проучвания) с хидравличен модел за цялата водоснабдителна система, Работен проект за водопроводната мрежа в рамките на града-II етап, и последващо осъществяване на авторски надзор. Начална дата 16-05-2017. Крайна дата 03-09-2018.

- **Обект 2** – Разработване на техническа и икономическа документация за регионални ВиК проекти, които включват подготовка и изготвяне на прединвестиционни проучвания, Формуляри за кандидатстване за европейско финансиране за агломерации над 10 000 Е.Ж. и ИП за линейна ВиК инфраструктура и прилежащите към нея съоръжения за агломерации над 10 000 Е.Ж. за територията на ВиК операторите, включени в ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 – РПИП за „ВиК“ ООД, гр. Варна, „ВиК“ ЕООД, гр. Добрич, „ВиК“ ООД, гр. Силистра, „ВиК“ ООД гр. Русе“ ПИП; ИП и Комплексни проекти за 26 населени места до 10 000 ЕЖ, ПИП и ИП за 24 от 2000 до 10 000 ЕЖ и над 400 за по малки от 2000 ЕЖ, В обхвата са разработени над 420 км ВиК мрежа и всички прилежащи съоръжения и сгради към тях (вкл. ПСПВ, ПСОВ, КПС), както довеждащите комуникации към тях (пътища, ел. захранване) и са извършени всички необходими действия там където има преминавания, засегнати имоти и др.. Всички проектни предложения са съгласувани с необходимите инстанции. Начална дата 01-04-2016. Крайна дата 19-12-2019. Получатели МРРБ.

Заключение на комисията:

Относно поставения критерий за подбор за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност по съответната обособена позиция, участникът отговаря на изискванията на възложителя.

Относно поставения критерий за подбор за реализиран минимален общ оборот за последните три приключили финансови години, изчислен на база годишните обороти по съответната обособена позиция, участникът отговаря на изискванията на възложителя. По отношение на Подизпълнителя „УОТЪР ДИЗАЙН“ ЕООД са установени липси, непълнота или несъответствие с изискванията към критерия за подбор, посочени по-горе в Протокола.

Относно поставения критерий за подбор за застраховка професионална отговорност за проектиране и строителство по съответната обособена позиция, са установени липси, непълнота или несъответствие с изискванията към критерия за подбор относно „КОМПЛЕКТСТРОЙ“ ЕООД и подизпълнителят „УОТЪР ДИЗАЙН“ ЕООД, посочени по-горе в Протокола.

Относно поставения критерий за подбор за изпълнени дейности с предмет и обем идентични или сходни с предмета на поръчката по съответната обособена позиция, бяха констатирани липси, непълнота или несъответствие с изискванията към критерия за подбор:

- относно изпълнени дейности за строителство посочени в ЕЕДОП на „КОМПЛЕКТСТРОЙ“ ЕООД, с Обекти 1; 2; 4; 5 и 6 са декларирани 7499 м. изпълнени дейности за СМР (при изискуеми 8000 м.), по отношение на Обект 3 следва да се конкретизира дали изпълнението е за вътрешно ВиК.
- относно изпълнени дейности за услуги, посочени в ЕЕДОП на подизпълнителя „УОТЪР ДИЗАЙН“ ЕООД - за Обект 1 не е посочена дължината на обекта; за Обект 2, от така разписаните дейности за обекта, за комисията не става ясно какво се има в предвид под „разработени над 420 км. ВиК мрежа“, дали е изпълнено само проектиране (*изготвяне на инвестиционен проект (независимо от фазата на проектиране) за изграждане или рехабилитация и/или реконструкция и/или основен ремонт на водопроводна и канализационна техническа инфраструктура*) или проектиране и авторски надзор, каквото е изискването на възложителя. По отношение на установеното за Обект 2, относима е констатацията на комисията, посочена за изпълнени дейности за услуги от „ВОДОКАНАЛПРОЕКТ ПЛОВДИВ“ ЕООД, подизпълнител на Консорциум „ТСМ – БСК“ ДЗЗД. Дейността по проектиране и тази по упражняване на авторски надзор са неразривно свързани и представляват различни етапи в развитието на една услуга, поради което при

посочване на дейностите за извършена услуга „проектиране“ следва да бъде съобразена тяхната съвкупност.

Относно поставения критерий за подбор за наличие на персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката по съответната обособена позиция бяха констатирани липси, непълнота или несъответствие с изискванията към критерия за подбор относно „КОМПЛЕКТСТРОЙ“ ЕООД, посочени по-горе в Протокола.

С оглед горепосоченото и на основание чл. 104, ал. 4 и 6 от ЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 8 и 9 от ППЗОП, Комисията определя на участника „КОМПЛЕКТСТРОЙ“ ЕООД, както и на подизпълнителя „УОТЪР ДИЗАЙН“ ЕООД, **срок от 5 (пет) работни дни**, считано от датата на получаване на настоящия протокол за представяне на нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат нова, допълваща или поясняваща информация, която да позволи да се изведе заключение за съответствие на участника с изискванията на Възложителя относно личното състояние и критериите за подбор. Окончателната преценка за допускане на участника до разглеждане на техническото му предложение ще бъде направена след изтичане на допълнителния срок за представяне на документи.

7. Участник ДЗЗД „АКВА БИЛД БУРГАС“, за ОП 1 и ОП 2.

участници в обединението:
„ВИА КОНСТРУКТ ГРУП“ ЕООД, ЕИК: 175396059, водещ член с дял 97% (строителство);
„ВИК ИНФРАСТРУКТУРНО ПРОЕКТИРАНЕ“ ЕООД, ЕИК: 200507906 партньор с дял 3% (проектиране и авторски надзор).
Опаковката съдържа следните документи:

1. Образец №1 – Опис на представените документи, включително на тези, приложени в плик „Предлагани ценови параметри“ – наличен, подписан от легитимирано лице, 2 бр., за ОП 1 и ОП 2.
2. Договор за създаване на обединението – 10.02.2020 г.
3. Образец №2 – ЕЕДОП на участника и съдружниците в обединението – наличен на оптичен носител, подписан от съответното легитимирано лице, 3 броя. Съгласно ЕЕДОП икономическият оператор не е МСП; участва в процедурата заедно с други икономически оператори; няма да ползва подизпълнители и трети лица.
4. Техническо предложение – налично, 2 бр., за ОП 1 и ОП 2.
5. Плик „Предлагани ценови параметри“ – наличен непрозрачен, запечатан плик 2 бр., за ОП 1 и ОП 2.

Комисията пристъпи към разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП по същество за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. Комисията констатира следното:

ЕЕДОП НА ДЗЗД „АКВА БИЛД БУРГАС“ за ОП 1 и ОП 2.

В ЕЕДОП участникът е декларирал обобщени данни и информация, относими към двамата съдружници в обединението, а не обстоятелства, касаещи обединението. Представляващ обединението е управителят на „Виа Конструкт Груп“ ЕООД (съдружник в обединението, обстоятелствата, относими към него са отразени и в ЕЕДОП на същия). Предвид обстоятелството, че участникът е обединение, което не е регистрирано като юридическо лице, няма регистрация БУЛСТАТ (*обединението е учредено на 10.02.2020 година за настоящата поръчка и не е извършвало дейност*) и не са налице обстоятелства, относими към обединението, ЕЕДОП за обединението не е необходимо да се подава. Тъй като за обединението е подаден ЕЕДОП,

комисията ще разгледа документа по същество за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.

1. В част II, раздел А „Информация за икономическия оператор“, поле „Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори?“ от ЕЕДОП за ОП 1 и ОП 2 на участника е посочено, че икономическият оператор участва в процедурата заедно с други оператори, като в подточка а) е посочено „Обединение – участник“. При наличие на участник-неперсонифицирано обединение, то в това поле следва да се попълни: в точка а) – в ЕЕДОП на обединението - партньора, който представлява обединението за целите на поръчката, както и дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението; в ЕЕДОП на всеки от партньорите – ролята на партньора в обединението, както и дейностите, които ще изпълнява.

2. В Част III, раздел В от ЕЕДОП за ОП 1 и ОП 2, след отговора на въпроса „Икономическият оператор обявен ли е в несъстоятелност?", е отбелязано, че тази информация НЕ е достъпна безплатно за органите от база данни в държава - членка на ЕС. По отношение на установеното, относима е констатацията на комисията, посочена в точка 1 от ЕЕДОП на обединение „КРАЙМОРИЕ 2020“.

3. В Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, в ЕЕДОП за ОП 1 и ОП 2, участникът е посочил следните изпълнени дейности:

Дейности за строителство за ОП 1 и ОП 2:

- **Обект 1** *(посочен и в ЕЕДОП на „ВИА КОНСТРУКТ ГРУП“ ЕООД)* – „Изпълнение на интегриран инвестиционен проект във ВиК сектор на гр. Панагюрище“, с две обособени позиции: Обособена позиция 2: „Инженеринг – идеен и работен проект и съгласуване на ВиК мрежа и строителство на част от канализационната и съпътстваща водопроводна мрежа на гр. Панагюрище“ Изпълнител: Обединение „АКВА ГРУП 99“ с дялово участие на „ВИА КОНСТРУКТ ГРУП“ ЕООД в обединението 48,5 %. Обектът е предаден и приет от Възложителя с констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт Образец №15) от 05.05.2015 год. Изпълнени дейности от „ВИА КОНСТРУКТ ГРУП“ ЕООД: изпълнение на строителство съгласно одобрените работни проекти за реконструкция и разширение на смесена канализационна мрежа, реконструкция на водопроводната мрежа, съпътстваща канализационната мрежа, както и възстановяване на асфалтовите настилки в гр. Панагюрище - Дължина на водопровод на обекта: 14 742,81 м. Начална дата 17-09-2013. Крайна дата 05-05-2015.

Дейности за услуги за ОП 1 и ОП 2:

- **Обект 1** *(посочен и в ЕЕДОП на „ВиК Инфраструктурно Проектиране“ ЕООД)* – Проектиране в работна фаза и преработка на проект за обект „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян“ по всички части в съответствие с Наредба №4. Изпълнено е проектиране във фаза работен проект на улични колектори в урбанизирана територия с дължина 18 км. (с диаметри от Ø200 до Ø1200мм) и съпътстващи ги улични водопроводи с дължина 8,13 км (с диаметри от Ø75 до Ø250). Проектът за водопроводната мрежа включва 23 броя шахти регулатор на налягането. Проектната разработка е предадена и приета от Възложителя с Приемо-предавателен протокол от 07.02.2019 година. Начална дата 04-06-2018. Крайна дата 07-02-2019.
- **Обект 2** *(посочен и в ЕЕДОП на „ВиК Инфраструктурно Проектиране“ ЕООД)* - Изпълнение на авторски надзор по време на строителството на обект: „Реконструкция на водопроводни клонове в кв. Каменица на гр. Велинград – Етап първи: ул. „Георги Кирков“ от о.т. 1869 /кръстовището с ул. „Владо Черноземски“/ до о.т.2058А /до кръстовището с ул.

„Христо Смирненски“/; ул. „Владо Черноземски“ от о.т.1869 до преди о.т.1865 /при площад „Възраждане“/; ул. „Милеви скали“ от площад „Възраждане“ до о.т. 2142 /кръстовището с пътя за с. Драгиново/; ул. „Христо Смирненски“ от о.т. 2058А до о.т. 2127 и от о.т.2127 до о.т.2142 /кръстовището с ул. „Милеви скали“/, гр. Велинград. Обектът включва реконструкция на улична водопроводна мрежа с ПЕВП тръби с диаметри от Ø75 до Ø225 с обща дължина 3932,50 метра и сградни водопроводни отклонения Ø32 и Ø63 с обща дължина 1114,50 метра. Общата дължина на реконструираната улична водопроводна мрежа и СВО е 5047,00 метра. За обекта има издаден Протокол Акт № 15 от 27/02/2019 г. Работата е предадена и приета от Възложителя с протокол за заплащане на извършен авторски надзор от 14.06.2019 г. Начална дата 16-07-2018. Крайна дата 14-06-2019.

- **Обект 3** *(посочен и в ЕЕДОП на „ВиК Инфраструктурно Проектиране“ ЕООД)* - Изпълнение на авторски надзор по време на строителството на обект „КПС в УПИ I-312, местност „Локвата“ бивша м. „Гьол бою“, землище на кв. Рудник, гр. Бургас и тласкател до изливна РШ пред ПСОВ „Ветрен“, кв. Банево, гр. Бургас. Обектът включва: - Канализационна помпена станция със следните съоръжения: Входна (разпределителна) шахта с връзка към авариен канал; Шахта за спирателна арматура и дробилки; Шахта за компактно комбинирано съоръжение фина решетка – пясъкозадържател с отделяне на плаващи примеси; Денонощен изравнителен резервоар с помпена станция; Арматурна шахта; Шахта дебитомер; Площадкова водопроводна и канализационна мрежа, шахта водомерен възел. Напорен тръбопровод с обща дължина 7585 м, включително: преминаване под поречия и отводнителни канали; пресичане с 4бр главни водопроводи от системата на „ВиК“ ЕАД гр. Бургас (единият от които е главен водопровод деривация „Камчия“ - участък „Дюкер Бургас“); 19 бр шахти калници и въздушници. Тръбопроводът е проверен в условията на хидравличен удар, предизвикан от внезапно спиране ел. захранването на помпените агрегати. За обекта има издаден Протокол Акт №15 от 13.07.2018 година. Начална дата 19-11-2017. Крайна дата 13-07-2018.

ЕЕДОП НА „ВИА КОНСТРУКТ ГРУП“ ЕООД за ОП 1 и ОП 2:

1. В Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности за ОП 1 и ОП 2, са посочени следните изпълнени дейности за строителство: Обект 1, посочен в ЕЕДОП на ДЗЗД „АКВА БИЛД БУРГАС“.

ЕЕДОП НА „ВИК ИНФРАСТРУКТУРНО ПРОЕКТИРАНЕ“ ЕООД за ОП 1 и ОП 2:

1. В Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, поле „Образователна са посочени следните изпълнени дейности за услуги: Обекти 1; 2 и 3, посочени в ЕЕДОП на ДЗЗД „АКВА БИЛД БУРГАС“.

Заключение на комисията:

Относно поставения критерий за подбор за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност по съответната обособена позиция, участникът отговаря на изискванията на възложителя за ОП 1 и ОП 2.

Относно поставения критерий за подбор за реализиран минимален общ оборот за последните три приключили финансови години, изчислен на база годишните обороти по съответната обособена позиция, участникът отговаря на изискванията на възложителя за ОП 1 и ОП 2.

Относно поставения критерий за подбор за застраховка професионална отговорност за проектиране и строителство по съответната обособена позиция, участникът отговаря на изискванията на възложителя за ОП 1 и ОП 2.

Относно поставения критерий за подбор за <u>изпълнени дейности с предмет и обем идентични или сходни с предмета на поръчката</u> по съответната обособена позиция, бе установено, че с посочените обекти за изпълнени дейности за услуги чрез „ВИК ИНФРАСТРУКТУРНО ПРОЕКТИРАНЕ“ ЕООД, участникът е декларирал изпълнени проектантски дейности и авторски надзор, сходни с предмета на поръчката с дължина на водопроводната и канализационната мрежа *(обект 1 - проектиране; обекти 2 и 3 - авторски надзор*) над изискуемата от възложителя минимална дължина на водопроводна и канализационна мрежа от 6 500 м. за ОП 1, респективно 8 000 м. за ОП 2 през последните 3 години.

<u>По отношение на изпълнени дейности за строителство за ОП 1 и ОП 2, бяха констатирани липси, непълнота или несъответствие с изискванията към критерия за подбор:</u>

- относно Обект 1 за изпълнени дейности за строителство, посочен в ЕЕДОП на ДЗЗД „АКВА БИЛД БУРГАС“ и на „ВИА КОНСТРУКТ ГРУП“ ЕООД - от така разписаните дейности за СМР, за комисията не става ясно посочените изпълнени дейности от участника в обединението с каква дължина са (*посочена е дължина на водопровода на обекта, като в скоби е посочен дела на участника в обединението*). Следва да бъде конкретизирано.

Относно поставения критерий за подбор за <u>наличие на персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката</u> по съответната обособена позиция, участникът отговаря на критерия за подбор – за ОП 1 и ОП 2 са посочени различни проектантски и технически екипи.

С оглед горепосоченото и на основание чл. 104, ал. 4 и 6 от ЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 8 и 9 от ППЗОП, Комисията определя на участника ДЗЗД „АКВА БИЛД БУРГАС“, както и на съдружника в обединението „ВИА КОНСТРУКТ ГРУП“ ЕООД, **срок от 5 (пет) работни дни**, считано от датата на получаване на настоящия протокол за представяне на нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат нова, допълваща или поясняваща информация, която да позволи да се изведе заключение за съответствие на участника с изискванията на Възложителя относно личното състояние и критериите за подбор. Окончателната преценка за допускане на участника до разглеждане на техническото му предложение ще бъде направена след изтичане на допълнителния срок за представяне на документи.

<u>8. Участник „ДАСКОН“ ООД, ЕИК 202575521 за ОП 2:</u>

Опаковката съдържа следните документи:

1. Образец №1 – Опис на представените документи, включително на тези, приложени в плик „Предлагани ценови параметри“ – наличен, подписан от легитимирано лице, 1 бр.
2. Образец №2 – ЕЕДОП на участника и на Подизпълнителя – наличен на оптичен носител, подписан от съответното легитимирано лице, 2 броя. Съгласно ЕЕДОП икономическият оператор е МСП; не участва в процедурата заедно с други икономически оператори; <u>ще ползва подизпълнител „ТЕРРА ПЛАН“ ЕООД, ЕИК: 147125505</u>. Подизпълнителя ще изпълни проектиране и авторски надзор - това представлява 2,94% от поръчката.
3. Техническо предложение – налично, 1 бр.
4. Плик „Предлагани ценови параметри“ – наличен непрозрачен, запечатан плик 1 бр.

Комисията пристъпи към разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП по същество за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. Комисията констатира следното:

<u>ЕЕДОП НА „ДАСКОН“ ООД</u>

1. в Част IV: Критерии за подбор, раздел Б: Икономическо и финансово състояние, участникът е посочил общ оборот за 2017 г., 2018 г. и 2019 г. По отношение на установеното, относима е констатацията на комисията, посочена в точка 2 от ЕЕДОП на Обединение „КРАЙМОРИЕ 2020". С оглед изложеното комисията отбелязва, че няма да вземе в предвид посочения за 2019 година оборот, което обаче не води до липси, непълноти или несъответствия по отношение на изискванията за критерия за подбор, предвид обстоятелството, че посочения общ оборот за 2017 и 2018 г. е повече от изискуемите от възложителя 4 000 000,00 (четири милиона) лева без ДДС за ОП 2. Участникът не е необходимо да представя допълнително нов ЕЕДОП и/или други документи на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП за отстраняване на липси, непълноти или несъответствия по отношение на изискването за изискуем общ оборот.

2. В ЕЕДОП на „ДАСКОН" ООД, В част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, са посочени следните изпълнени **дейности за строителство**:

- **Обект 1** – Реконструкция на ул. „Крайезерна" дясно платно от о.т. 472 - 471 - 470 - 248 - 455 - 454 - 452 - 449 - 448 - 445 - 444 - 443 - 442 - 441 - 379 - 357- 356 -313 314 - 315 и ляво платно 512- 513-514 - 257 - 456 - 453 - 451 - 450 - 424 - 447 - 446 - 437 - 438 - 439 - 440 - 380 - 359 - 358 - 355 - 354 - 353 по плана на ПЗ „Север" на гр. Бургас, в участъка от надлез над товарна гара, връзката с бул. „Т. Александров" до пристанище „Запад" – етап 1 и етап 2А"; Изграждане на дъждовна канализация с тръби РР от ф200 до ф 800 и водостоци с тръби ф1000. Новоизграден водопровод за питейна вода от ПЕВП тръби с диаметър ф160 и водопроводни отклонения ф63, ф75, ф90 с ТСК и монтаж ПХ70/80 през 100 м. Доставка и полагане на дренажна тръба Ф200 – 234,00 м.; Доставка и полагане на тръба Ф200 за напр. заустване в РШ включително пясък и бетон за бетонов кожух – 86 м. Част Водопровод - дост. и монтаж на РЕ-HD тръби Ø 160 - 1336,15 м.; дост. и монтаж на РЕ-HD тръби ф 63-110,00 м.; - ТГ Ø 160/90/160- 40 бр.; НГ Ø 90/75- 4 бр.; НГ Ø 90/63-22 бр.; ПЕ коляно Ø160/10- 2 бр.; ПЕ коляно Ø160/90- 3 бр.; фланец заваряем Ø75- 8 бр.; фланец заваряем Ø63- 44 бр.; предфланшова връзка Ø75– 8 бр.; предфланшова връзка Ø63- 44 бр.; предфланшова връзка Ø90- 16 бр.; ТСК Ø90 – 11 бр.; ТСК ф75– 4 бр.; ТСК ф63– 22 бр.; СК ф160– 3 бр.; ПХ 70/80- 14 бр.; опорен блок– 50 бр.; детекторна лента – 1543,15 м.; сигнална лента – 1543,15 м.; изпитване на водопроводи за водоплътност -1543,15 м.; дезинфекция на водопроводи Ф160 /100м/ – 13,36 м.; дезинфекция на водопроводи Ф63 /100м/- 1,25 м.; пясъчна подложка – 175,51 м3; обратен насип- 2493,61 м3; обратен насип с отсевки- 274,11 м3; извозване на земни маси до депо – 7295,86 м3; направа на изкоп до 2,00 м машинен 90 % - 8876,24 м3; направа на изкоп до 2,00 м.; ръчен 10% - 985,85 м3; укрепване на изкоп до 2,00 м- 1336,15 м.; дост. и монтаж на РЕ-HD тръби Ø 110-7,00 м.; дост. и монтаж на РЕ-HD тръби Ø 90- 70,00 м.; дост. и монтаж на РЕ-HD тръби Ø 75- 20,00 м.; ТГ Ø160/110/160- 2 бр.; ТГ Ø 110/110/110- 1 бр.; ПЕ коляно Ø110– 2 бр.; фланец заваряем Ø90- 28 бр.; фланец Ø100– 8 бр.; фланец Ø150– 10 бр.; предфланшова връзка Ø160– 10 бр.; предфланшова връзка Ø110– 9 бр.; фланец Ø100 заглушен- 1 бр.; ТСК Ø100– 2 бр.; дезинфекция на водопроводи Ф110 /100м/ - 0,07 м.; дезинфекция на водопроводи Ф90 /100м/ - 0,7м.; дезинфекция на водопроводи Ф75 /100м/ - 0,2 м. Част Дъждовна канализация - доставка и монтаж на полипропиленови тръби Ø 800 -31,00 м.; доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф 600 - 603,40 м.; доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф 500- 375,30 м.; доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф 400- 140,00 м.; доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф 300- 46,00 м.; доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф 200- 131,30 м.; доставка и монтаж на чугунени капаци Ø 630 – 21 бр.; доставка и монтаж на чугунени капаци ф 630 - самонивелиращи се D400 – 9 бр.; доставка и монтаж на РШ

бетонови елементи Ø 1000 по опис-30 бр.; изграждане на бетонови шахти с р-ри 2,50/2,50 светло с дълбочина по опис–3 бр.; COMBIPOINT PP долна част – 20 бр.; COMBIPOINT PP конектор – 20 бр.; COMBIPOINT PP конусовидна част – 20 бр.; COMBIPOINT 300X500 PP горна част реш. клас на натоварване D400- 20 бр.; DRAIN RINNE E 100 K-15 MIT- 20 бр.; доставка и монтаж на решетки от съставни елементи: - MONOBLOCK УЛЕЙ RD200V 20.0 L=100 CM – 993,00 бр. - водсъб. шахта от композитен материал RD200V 20.0 с решетка с клас на натоварване D 400- 26 бр.; челна плоча RD200V 20.0 за начало – 24 бр.; челна плоча RD200V 20.0 за край – 24 бр.; пясъчна подложка- 224,24 м3; обратен насип- 2391,70 м3; обратен насип с отсевки- 1406,28 м3; извозване на земни маси до депо, вкл. такса депо до 5 км – 1907,99 м3; машинен 90% 4268,87 м3; ръчен 10% - 474,31 м3; укрепване на изкоп двустранно до 4м – 1149,70 м. Начална дата 10-11-2016. Крайна дата 31-07-2017.

- **Обект 2** – Интегрирани проекти за адаптиране на зони за отдих към съвременните условия на динамичния град: Реконструкция на зелени площи и изграждане на поливна система с оползотворяване на дъждовна вода в южната част на Приморски парк от паметник на Пушкин до ул. “Шести септември“ и х-л „Приморец“, ПИ с идентификатори 07079.618.214 и 07079.618.139, с реконструкция и обновяване на съществуващи фонтан, питейни фонтанки, подпорни стени, парково осветление, видеонаблюдение, алейна мрежа, парково обзавеждане, две детски площадки, водопровод, битова канализация и дъждовна канализация, два резервоара за дъждовни води с ППС с автоматизирана система за поливни нужди, монтиране на два броя еднокабинкова градска тоалетна. Включва следните части: II. ЧАСТ ВиК водопровод: Дост. и монтаж на PE-HD тръби - 802 m; Доставка и монтаж на ПХ 70/80 – 6 бр.; Изграждане водомерна шахта и доставка и монтаж водомери – 3 бр; дъждовна канализация: Дост. и монтаж на PVC тръби с фабр. фасонни части за канализация – 2 283 m; Дост. и монтаж на PVC тръби с фабр. фасонни части, перфорирана на 220° за дренаж Ø 110 – 917 m; Дост. и монтаж на ревизионна шахта – 67 бр.; Дост. и монтаж на калова яма – 2 бр. - Дост. и монтаж на отводнителен улей от полимербетон – 576 m; Дост. и монтаж на отводнителен бордюр от полимербетон – 186 бр.; Дост. и монтаж на уличен отток тип COMBIPOINT – 63 бр.; Дост. и монтаж на решетки за дървета BAUMROST – 55 бр.; Дост. и монтаж на самопочистваща се тоалетна – 2 бр.; Подобект: автоматизирана поливна система, изградена на площ 86000 м2; Доставка и монтаж на разпръсквач с дюза с регулируем сектор на разпръскване – 897 бр.; Доставка и монтаж на клапан електромагнитен – 78 бр.; Доставка и монтаж на декодер – 29 бр.; Доставка и монтаж на декодерен програматор 125 станции - размери: ширина - 36,4 см., височина - 32,2 см., дълбочина – 14 см., възможност за управление до 200 декодера, възможност за старт на 2 соленоида на станция едновременно, диагностичен прекъсвач, възможност за безжична връзка посредством GPRS и WI-FI, към софтуер за дистанционно управление с Модем за комуникация м/у контролер и централна система – 1 бр.; Доставка и монтаж на сензор за дъжд – 1 бр.; Доставка и полагане на Тръба полиетилен – 16069 m; Доставка и полагане на декодерен кабел – 3500 m; Полагане на обсадни тръби – 790 m; Начална дата 14-10-2016. Крайна дата 18-08-2017.
- **Обект 3** – Преустройство и промяна на предназначението на съществуваща сграда на ДДЛРГ „Ал. Коджакафалията“ и обособяването ѝ за учебен корпус, монтиране на отоплителен водогреен котел на течно гориво и газ, в съществуващо котелно и пристройка за нова асансьорна уредба в учебната сграда, изграждане на топла връзка на второ ниво между двете учебни сгради и на топлопровод. Застроена площ 1071 m2 и РЗП 3889 m2. Включва следните части: 3. Част ВиК - Сградна водопроводна инсталация; Сградна

канализация; Площадкови ВиК / напорен водопровод за оросяване, резервоар за дъждовни води и помпи, площадкова дъждовна канализация и СКО/; 4. Част ОВК - Вътрешна отоплителна инсталация; Вентилация; 5. Топлоснабдяване от котелно на ПМГ до абонатна станция на ДДЛРГ - Машинно-монтажни работи; Строителни работи. Начална дата 13-05-2016. Крайна дата 21-07-2017. Не е посочена дължина на обекта.

- **Обект 4** – Изграждане на улица от о.т. 128-129-130а-130б-130в-130г-130д-130е-130ж-130з-130и-130й-130а с крайно улично паркиране, включващо крайулично паркиране от северната страна на УПИ XI - 89 и временна пътна връзка с ул. "Димитър Димов" , кв. 3 по плана на ж.к. "Зорница" , гр. Бургас. Начална дата 31-08-2017. Крайна дата 10-09-2017. Не е посочена дължина на обекта.
- **Обект 5** – Водоснабдяване и канализация на Лесопарк „Росенец" - Зона Хижи • Етап 1, който включва: Водоснабдителна мрежа, състояща се от: Главен клон I с ПЕВП тръби с дължина 230м; Главен клон II с ПЕВП тръби с дължина 1123м и второстепенни клонове към него; Главен клон III с ПЕВП тръби с дължина 427м. Битова канализационна мрежа, състояща се от: Главен колектор 1битов с ГШ тръби с дължина 693,20м до КПС4 и второстепенни колектори към него; Главен колектор II с ПП тръби с дължина 711, 19м до КПС4; КПС 4 и ограда в УПИ I-12,80 в 1 <в.5 по плана на парк „Росенец", зона „Хижи"; Канализационен тласкател 4 с ПЕВП тръби с дължина 354,73м; ЛПСОВ 1 и ограда - във фаза ИИП Вариант 1 в УПИ 1-73 в кв. 6 по плана на парк „ Росенец", зона „Хижи" - Дъждовна канализационна мрежа, състояща се от: Главен колектор I - дъждовен с ГШ тръби с дължина 572,89м; Главен колектор II - дъждовен с ГШ тръби с дължина 694,25м; Главен колектор III - дъждовен с ГШ тръби с дължина 380,69м и второстепенен колектор към него; Съоръжения за заустване на дъждовни води 1, 2 и 3. Начална дата 11-06-2018. Крайна дата 13-03-2019.
- **Обект 6** – СМР за цялостно облагородяване на района около 3-4 к.м., Пристанище Бургас, включващо следните части: Част: Архитектура - На територията на Етап 2 (от края на 2ро корабно място до кръговото пред хотел Приморец) има съществуващи сгради - Магазия 1 и складова база - бивш склад за тютюн (Тютюнева Магазия). Освен съществуващите сгради на територията е предвиден Конгресен център, намиращ се между Морска гара и сградата на Магазия 1. От входа при кръговото пред хотел Приморец започва главната алея, по която се осъществява автомобилният достъп. Тя преминава през територията на Етап 1 и Етап 2 и достига до входа на Яхт клуба. Ширината и е 7 м. В участъка от входа до фрегата до края на кейовата стена, от източната страна на главната алея е ситуирана велоалея с ширина 2 м. От западната част на главата алея са проектирани паркоместа за автобуси и автомобили. Предвид големия човекопоток, проекта предвижда да се използват предимно материали с висока устойчивост дълготрайност. Част Пътна - Целта на разработката е да се осигури транспортното обслужване, паркирането и цялостно облагородяване на района на 3то и 4то корабни места на Пристанищен терминал Бургас - Изток 1. Улицата е с ширина 7 м. Към нея са проектирани прилежащи паркинги, които в участъка от км 0,160 до км 0+230 са за автобуси, а останалите, попадащи в зоната на Магазия 1 са за леки автомобили и са на местата на временно изпълнените с проекта за реконструкцията. Всички прилежащи паркинги са предвидени с настилка за автобуси, тъй като при необходимост ще се използват за паркирани на изчакващи автобуси. Тупик - улицата е с ширина 4 м и осигурява транспортния достъп до Тютюнева магазия. Паркинги 1 и 2 - паркинги за леки автомобили за общо 118 паркоместа, 6 бр. от които за хора с увреждания. Част Електро - Очакваната едновременна мощност е 15 kW. Районното осветление обхваща: Осветление на пътните

платна; Осветление на велоалея; Осветление на пешеходни зони; Осветление на корабни места; Архитектурно осветление. За захранване на консуматорите се предвижда ТАБЛО ОСВЕТЛЕНИЕ, монтирано в ТП 3. Част Паркоустройство и Благоустройство Представлява обособяване на зелените площи като площта на настоящата разработка е 6 662 м2 и 1 005 кв.м покривно озеленяване. Част ВиК - Дъждоприемни съоръжения и дъждовна канализация, Битово-фекална канализация, Площадкови водопроводи и Пожарни хидранти. Начална дата 08-05-2019. Крайна дата - неприключен. Не е посочена дължина на обекта.

- **Обект 7** - „Реконструкция и промяна на предназначение на сграда с идентификатор 07079.618.1020.1 по КК на гр. Бургас в сграда за обществено обслужване - офиси, хотел, апартаментен хотел, ресторант, кафе-аперитив, банков офис, магазин за нехранителни стоки и закрит паркинг, разположена в имот с идентификатор 07079.618.1020, УПИ III, кв.1 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас". Включва следните части: Част Конструктивна, Част Архитектура, Част ВиК, Част Електро, Част ОВК, Част Технологична. Начална дата 29-01-2018. Крайна дата – неприключен. Не е посочена дължина на обекта.

2. В Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, не е посочен общият професионален опит на лицето, изпълняващо функциите на Специалист „Здравословни и безопасни условия на труд“, което съгласно изискванията на възложителя е минимум 2 години.

ЕЕДОП НА „ТЕРРА ПЛАН“ ООД, ЕИК 147125505, ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ.

1. В Част IV: Критерии за подбор, раздел Б: Икономическо и финансово състояние, подизпълнителят не е посочил общ оборот за 2016, 2017 и 2018 г. Съгласно чл. 66, ал. 2 от ЗОП, подизпълнителят трябва да отговаря на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълнява. Подизпълнителят следва да е реализирал минимален общ оборот през последните три приключили финансови години в размер на 2,94% от изискуемия за ОП 2.

2. В част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, подизпълнителят е посочил следните изпълнени **дейности за услуги**:

- **Обект 1** – Изработване на инвестиционен проект във фаза „Идеен“ (проект „Регионални прединвестиционни проучвания за обособени територии, обслужвани от ВиК операторите „ВиК“ ЕАД гр. Бургас, „ВиК“ ООД гр. Сливен и „ВиК“ ООД гр. Шумен“) за обект: „Реконструкция на ВиК мрежата на гр. Айтос“, включващ Подобект 1: Реконструкция на външни водопроводи и улична водопроводна мрежа гр. Айтос, община Айтос, област Бургас и Подобект 2: Реконструкция и доизграждане улична канализационна мрежа гр. Айтос, община Айтос, област Бургас. Общо проектирана дължина на водопроводна и канализационна мрежа: 11610 м. Начална дата 22-03-2019. Крайна дата 09-09-2019.
- **Обект 2** – Изработване на инвестиционен проект във фаза „Идеен“ по проект „Регионални прединвестиционни проучвания за обособени територии, обслужвани от ВиК операторите „ВиК“ ЕАД гр. Бургас, „ВиК“ ООД гр. Сливен и „ВиК“ ООД гр. Шумен“ за обект: „Реконструкция на ВиК мрежата на гр. Царево“, включващ Подобект 1: Реконструкция на улична водопроводна мрежа и външни водопроводи на гр. Царево, община Царево, област Бургас и Подобект 2: Реконструкция и доизграждане улична канализационна мрежа на гр. Царево, община Царево, област Бургас. Общо проектирана дължина на водопроводна и канализационна мрежа: 6690 м. Начална дата 22-03-2019. Крайна дата 09-09-2019.

Заключение на комисията:

Относно поставения критерий за подбор за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност по съответната обособена позиция, участникът и подизпълнителят отговарят на изискванията на възложителя.

Относно поставения критерий за подбор за реализиран минимален общ оборот за последните три приключили финансови години, изчислен на база годишните обороти по съответната обособена позиция, участникът отговаря на изискванията на възложителя. По отношение на Подизпълнителя „ТЕРРА ПЛАН“ ООД са установени липси, непълнота или несъответствие с изискванията към критерия за подбор, посочени по-горе в Протокола.

Относно поставения критерий за подбор за застраховка професионална отговорност за проектиране и строителство по съответната обособена позиция, участникът и подизпълнителят отговарят на изискванията на възложителя.

Относно поставения критерий за подбор за изпълнени дейности с предмет и обем идентични или сходни с предмета на поръчката по съответната обособена позиция, бе констатирано следното:

- Относно посочените в ЕЕДОП на „ДАКСОН“ ООД изпълнени дейности за строителство:

• Обекти 2; 3; 4 не попадат в обхвата на дефиницията за строителни дейности „сходни“ с предмета на поръчката (*съгласно документацията за обществената поръчка, под „строителни“ дейности сходни с предмета на поръчката, следва да се разбират строителни дейности, свързани с изграждане или рехабилитация и/или реконструкция и/или основен ремонт на строеж/и от водоснабдителната и канализационна техническа инфраструктура).*
• В Обекти 3; 4; 6 и 7 не е посочена дължина на обектите.
• Обекти 6 и 7 са неприключени към момента на подаване на офертата.
• Обекти 1 и 5 покриват изискванията на възложителя за ОП 1, респ. за ОП 2 относно дължина.

- Относно посочените в ЕЕДОП на „ТЕРРА ПЛАН“ ООД изпълнени дейности за услуги – от така посоченото за Обект 1 и 2, за комисията не става ясно дали е изпълнено само проектиране или проектиране и авторски надзор, каквото е изискването на възложителя. По отношение на установеното, относима е констатацията на комисията, посочена за изпълнени дейности за услуги от „ВОДОКАНАЛПРОЕКТ ПЛОВДИВ“ ЕООД, подизпълнител на Консорциум „ТСМ – БСК“ ДЗЗД, посочена по-горе в Протокола. Дейността по проектиране и тази по упражняване на авторски надзор са неразривно свързани и представляват различни етапи в развитието на една услуга, поради което при посочване на дейностите за извършена услуга „проектиране“ следва да бъде съобразена тяхната съвкупност.

Относно поставения критерий за подбор за наличие на персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката по съответната обособена позиция бяха констатирани липси, непълнота или несъответствие с изискванията към критерия за подбор относно „ДАКСОН“ ООД, посочени по-горе в Протокола.

С оглед горепосоченото и на основание чл. 104, ал. 4 и 6 от ЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 8 и 9 от ППЗОП, Комисията определя на участника „ДАСКОН“ ООД, както и на подизпълнителя „ТЕРРА ПЛАН“ ООД, **срок от 5 (пет) работни дни**, считано от датата на получаване на настоящия протокол за представяне на нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат нова, допълваща или поясняваща информация, която да позволи да се изведе заключение за съответствие на участника с изискванията на Възложителя относно личното състояние и критериите за подбор. Окончателната преценка за допускане на участника до разглеждане на техническото му предложение ще бъде направена след изтичане на допълнителния срок за представяне на документи.

9. Участник ДЗЗД „АКВА ЮГОИЗТОК 2020“, за ОП 1 и ОП 2

участници в обединението:
„ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ“ АД, ЕИК 831652485, дял 50%, проектиране и СМР;
„ГБС - ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД, ЕИК 130131711, дял 25%, СМР
„СЕВЕРНИ ВОДИ“ ООД, ЕИК 130558439, дял 25%, СМР.
Опаковката съдържа следните документи:

1. Образец №1 – Опис на представените документи, включително на тези, приложени в плик „Предлагани ценови параметри“ – наличен, подписан от легитимирано лице, 2 бр.
2. Договор за учредяване на обединението – 05.02.2020 г.
3. Образец №2 – ЕЕДОП на участника и на съдружниците в обединението – наличен на оптичен носител, подписан от съответното легитимирано лице (*с изключение ЕЕДОП на „Главболгарстрой“ АД*), 4 броя. Съгласно ЕЕДОП икономическият оператор не е МСП; участва в процедурата заедно с други икономически оператори; няма да ползва подизпълнители и трети лица.
4. Техническо предложение – налично, 2 бр.
5. Плик „Предлагани ценови параметри“ – наличен непрозрачен, запечатан плик 2 бр.

Комисията пристъпи към разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП по същество за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. Комисията констатира следното:

ЕЕДОП НА ДЗЗД „АКВА ЮГОИЗТОК 2020“ за ОП 1 и ОП 2:

1. В ЕЕДОП на ДЗЗД „АКВА ЮГОИЗТОК 2020“, в Част IV: Критерии за подбор, раздел Б: Икономическо и финансово състояние, участникът е посочил общ оборот за 2017, 2018 и 2019 г. По отношение на установеното, относима е констатацията на комисията, посочена в точка 2 от ЕЕДОП на Обединение „КРАЙМОРИЕ 2020“. С оглед изложеното комисията отбелязва, че няма да вземе в предвид посочения за 2019 година оборот, което обаче не води до липси, непълноти или несъответствия по отношение на изискванията за критерия за подбор, предвид обстоятелството, че посочения общ оборот за 2017 и 2018 г. е повече от изискуемите от възложителя 6 000 000 (шест милиона) без ДДС за ОП 1, респективно 4 000 000,00 (четири милиона) лева без ДДС за ОП 2. Участникът не е необходимо да представя допълнително нов ЕЕДОП и/или други документи на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП за отстраняване на липси, непълноти или несъответствия по отношение на изискването за изискуем общ оборот.

2. В ЕЕДОП на ДЗЗД „АКВА ЮГОИЗТОК 2020“, В част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, участникът е посочил следните изпълнени дейности:

Дейности за строителство:

- **Обект 1** *(посочен и в ЕЕДОП на „ГБС – Инфраструктурно строителство“ АД)* – Интегриран воден проект на град Раковски за частично изграждане на главни колектори и вътрешна канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа по улиците, предвидени за канализация; Об. позиция 1: Частично изграждане на главни колектори и вътрешна канализационна мрежа и реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа по улиците, предвидени за канализация в гр. Раковски. Описание на СМР в урбанизирана територия: изграждане на общо 72 км. канализационна мрежа; реконструкция на общо 74 км. водопроводна мрежа; разваляне и възстановяване на пътни и тротоарни настилки. Дял на „ГБС – ИС“ АД – 100 %. Констативен Акт 15 от 11.05.2015. Референция от Получателя: Изх. № 26-1479/31.08.2015 Начална дата 11-04-2013. Крайна дата 11-05-2015.

- **Обект 2** *(посочен и в ЕЕДОП на „ГБС – Инфраструктурно строителство“ АД)* – Проектиране и строителство (инженеринг) на обект: „Реконструкция и Рехабилитация на ВиК мрежата на гр. Поморие”. Описание на СМР в урбанизирана територия: Реконструкция и рехабилитация на 27.6 км. водопроводна мрежа; Реконструкция и рехабилитация на 39.8 км. канализационна мрежа, в т.т. изграждане на 3 бр. нови КПС и рехабилитация на 6 бр. КПС; Разваляне и възстановяване на пътни и тротоарни настилки. Стойност: 42 619 759 лв без ДДС в т.ч. - за проектиране 1 180 000 лв.; за авторски надзор 118 000 лв.; за СМР 41 321 759 лв. Дял на ГБС - ИС АД, 30 260 028 лв. без ДДС - 71 %. Констативен Акт 15 от 14.06.2015. Референция от възложител: Изх. № 30-1047-1/11.01.2016 г. Начална дата 20-01-2014. Крайна дата 14-06-2015.
- **Обект 3** *(посочен и в ЕЕДОП на „ГБС – Инфраструктурно строителство“ АД)* – Строително-монтажни работи по разширение и рехабилитация на канализационната и водоснабдителната мрежи на град Монтана“ по ОП 1: Разширение и рехабилитация на канализационната и водоснабдителната мрежи на град Монтана • Описание на СМР: СМР на общо 44 км. канализационна мрежа, в т.ч. 10 км. новоизградена; 32 км. реконструкция и ремонт и 2 км. – рехабилитация; реконструкция и подмяна на общо 15 км. водоснабдителна мрежа; разваляне и възстановяване на пътни и тротоарни настилки. Дял на ГБС-ИС АД, 100%. Констативен Акт 15 от 21.08.2015. Референция от Възложител: Изх. №70-00-1758/17.09.2015. Начална дата 01-07-2013. Крайна дата 21-08-2015.
- **Обект 4** *(посочен и в ЕЕДОП на „Северни води“ ООД)* – Разширение и реконструкция на канализационната и водопроводната мрежа на гр. Ямбол. Стойност: 34110171 лв. без ДДС Датата, на която е приключил изпълнението: 31.01.2016 г., Акт Образец 15. Вида и обема на изпълнените дейности: Обща дължина на водопроводна тръбна мрежа 17 432.32 м. Обща дължина на канализационната мрежа за битови отпадни води 17 774.37 м. Обща дължина на дъждовна канализационна мрежа 11 609.01 м. Изграждане на 3 броя Канализационна помпена станция и 2 броя Помпена станция за дъждовни води. Изпълнено от ДЗЗД „АТС ВиК“ дял на фирма „Северни води“ ООД – 25%. Начална дата 24-09-2013. Крайна дата 31-01-2016.
- **Обект 5** *(посочен и в ЕЕДОП на „Северни води“ ООД)* – Реконструкция на съществуващ водопровод за захранване на населените места: кв. Войново, с. Поповци, с. Рачевци, с. Гергини, с. Янковци, мах. Николчевци, мах. Божковци, с. Стоевци, с. Михайловци, с. Райновци, с. Новаковци, с. Враниловци, с .Драганови, с. Смиловци, с. Драгиевци и с. Гъбене. Стойност: 1224336.95 лв. без ДДС Датата, на която е приключил изпълнението: 31.07.2019г., Акт Образец 15. Вида и обема на изпълнените дейности: питеен водопровод 15 942 м. Изпълнено от „Северни води“ ООД –100%. Начална дата 21-08-2017. Крайна дата 31-07-2019.

Дейности за услуги:

- **Обект 1** *(посочен и в ЕЕДОП на „ГБС – Инфраструктурно строителство“ АД)* – Проектиране и строителство (инженеринг) на обект: „Реконструкция и Рехабилитация на ВиК мрежата на гр. Поморие”. Описание на дейностите по част Проектиране: Изготвяне и съгласуване на работен проект по всички части за строежа (ВиК, Архитектура, Строително конструктивна, Електро, Отопление, вентилация и климатизация, КИПиА, Геодезия, Инженерна геология и хидрология, Пожарна безопасност, ВОД, ПБЗ, Хидравлично оразмеряване на водопроводната и канализационната мрежи), в т.ч. получаване на разрешение за строеж съгласно ЗУТ. Описание на СМР в урбанизирана територия: Реконструкция и рехабилитация на 27.6 км. водопроводна мрежа; Реконструкция и

рехабилитация на 39.8 км. канализационна мрежа, в т.т. изграждане на 3 бр. нови КПС и рехабилитация на 6 бр. КПС. Разваляне и възстановяване на пътни и тротоарни настилки. Стойност: 42 619 759 лв без ДДС в т.ч. за проектиране 1 180 000 лв.; за авторски надзор 118 000 лв.; за СМР 41 321 759 лв. Дял на „ГБС – ИС“ АД, 30 260 028 лв без ДДС - 71 %. Акт 15 от 14.06.2015. Референция от възложител: Изх. №30-1047-1/11.01.2016 г. Начална дата 20-01-2014. Крайна дата 14-06-2015.

ЕЕДОП НА „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ“ АД за ОП 1 и ОП 2:

1. В Част IV: Критерии за подбор, раздел Б: Икономическо и финансово състояние, участникът в обединението е посочил общ оборот за 2017 г., 2018 г. и 2019 г. По отношение на установеното, относима е констатацията на комисията, посочена в точка 2 от ЕЕДОП на Обединение „КРАЙМОРИЕ 2020“. С оглед изложеното комисията отбелязва, че няма да вземе в предвид посочения за 2019 година оборот, което обаче не води до липси, непълноти или несъответствия по отношение на изискванията за критерия за подбор, предвид обстоятелството, че посочения общ оборот за 2017 и 2018 г. на обединението участник е повече от изискуемите от възложителя 6 000 000 (шест милиона) без ДДС за ОП 1, респективно 4 000 000,00 (четири милиона) лева без ДДС за ОП 2. Участникът в обединението не е необходимо да представя допълнително нов ЕЕДОП и/или други документи на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП за отстраняване на липси, непълноти или несъответствия по отношение на изискването за изискуем общ оборот.

2. Предвид изискването на Възложителя за подписване на ЕЕДОП от всички лица по чл. 54, ал. 2 от ЗОП и липсата на положен електронен подпис от Ярослав Нейчев – член на управителния съвет на „Главболгарстрой“ АД, попадащ в категорията лица по чл. 54, ал. 2 от ЗОП, вр. чл. 40 от ППЗОП и чл. 241, ал. 1 от Търговския закон, то **представеният ЕЕДОП се явява неподписан от всички изискуеми лица**. В подкрепа на изложената констатация е и липсата на представена информация по чл. 41, ал. 1 от ППЗОП за достоверността на декларираните обстоятелства по отношение на Ярослав Нейчев, която възможност се прилага в случаите, когато лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП са повече от едно и за тях няма различие по отношение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП.

ЕЕДОП НА „ГБС - ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД за ОП 1 и ОП 2:

1. В Част IV: Критерии за подбор, раздел Б: Икономическо и финансово състояние, участникът в обединението е посочил общ оборот за 2017 г., 2018 г. и 2019 г. По отношение на установеното, относима е констатацията на комисията, посочена в точка 2 от ЕЕДОП на Обединение „КРАЙМОРИЕ 2020“. С оглед изложеното комисията отбелязва, че няма да вземе в предвид посочения за 2019 година оборот, което обаче не води до липси, непълноти или несъответствия по отношение на изискванията за критерия за подбор, предвид обстоятелството, че посочения общ оборот за 2017 и 2018 г. на обединението участник е повече от изискуемите от възложителя 6 000 000 (шест милиона) без ДДС за ОП 1, респективно 4 000 000,00 (четири милиона) лева без ДДС за ОП 2. Участникът в обединението не е необходимо да представя допълнително нов ЕЕДОП и/или други документи на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП за отстраняване на липси, непълноти или несъответствия по отношение на изискването за изискуем общ оборот.

2. В Част III, раздел В от ЕЕДОП, след отговора на въпроса „Икономическият оператор обявен ли е в несъстоятелност?", е отбелязано, че тази информация НЕ е достъпна безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС. По отношение на установеното, относима е констатацията на комисията, посочена в точка 1 от ЕЕДОП на обединение „КРАЙМОРИЕ 2020“.

3. В част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, участникът е посочил следните изпълнени дейности за строителство: Обекти 1; 2 и 3 посочени в ЕЕДОП на ДЗЗД „АКВА ЮГОИЗТОК 2020“; дейности за услуги: Обект 1, посочен в ЕЕДОП на ДЗЗД „АКВА ЮГОИЗТОК 2020“.

ЕЕДОП НА „СЕВЕРНИ ВОДИ“ ООД за ОП 1 и ОП 2:

1. В Част IV: Критерии за подбор, раздел Б: Икономическо и финансово състояние, участникът в обединението е посочил общ оборот за 2017 г., 2018 г. и 2019 г. По отношение на установеното, относима е констатацията на комисията, посочена в точка 2 от ЕЕДОП на Обединение „КРАЙМОРИЕ 2020“. С оглед изложеното комисията отбелязва, че няма да вземе в предвид посочения за 2019 година оборот, което обаче не води до липси, непълноти или несъответствия по отношение на изискванията за критерия за подбор, предвид обстоятелството, че посочения общ оборот за 2017 и 2018 г. на обединението участник е повече от изискуемите от възложителя 6 000 000 (шест милиона) без ДДС за ОП 1, респективно 4 000 000,00 (четири милиона) лева без ДДС за ОП 2. Участникът в обединението не е необходимо да представя допълнително нов ЕЕДОП и/или други документи на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП за отстраняване на липси, непълноти или несъответствия по отношение на изискването за изискуем общ оборот.

2. В част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, участникът е посочил следните изпълнени дейности за строителство: Обекти 4 и 5 посочени в ЕЕДОП на ДЗЗД „АКВА ЮГОИЗТОК 2020“.

Заключение на комисията:

Относно поставения критерий за подбор за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност по съответната обособена позиция, участникът отговаря на изискванията на възложителя за ОП 1 и ОП 2.

Относно поставения критерий за подбор за реализиран минимален общ оборот за последните три приключили финансови години, изчислен на база годишните обороти по съответната обособена позиция, участникът отговаря на изискванията на възложителя за ОП 1, респективно за ОП 2.

Относно поставения критерий за подбор за застраховка професионална отговорност за проектиране и строителство по съответната обособена позиция, участникът отговаря на изискванията на възложителя за ОП 1, респективно за ОП 2.

Относно поставения критерий за подбор за изпълнени дейности с предмет и обем идентични или сходни с предмета на поръчката по съответната обособена позиция, бе установено следното:

- С посочените обекти за изпълнени дейности за строителство, чрез „ГБС - Инфраструктурно строителство“ АД и „Северни води“ ООД, участникът е декларирал, че е изпълнил строителни дейности, сходни с предмета на поръчката с минимална дължина на водопроводната и канализационната мрежа 6500 м. за ОП 1, респ. 8 000 м. за ОП 2 през последните 5 години. В обекти 2 и 4 участниците в обединението са посочили дялово участие, но предвид обстоятелството, че изпълнените дейности по строителство в обекти 1; 3 и 5 надвишават изискването на възложителя към критерия за подбор за ОП 1, респ. за ОП 2, то не е необходимо да се представят нови ЕЕДОП за доказване съответствието с критерия за подбор.
- С посочения обект 1 за услуги (инженеринг) чрез „ГБС - Инфраструктурно строителство“ АД, участникът декларира, че е изпълнил строителни и проектантски дейности, сходни с предмета на поръчката *„Реконструкция и рехабилитация на 27.6 км. водопроводна мрежа; Реконструкция и рехабилитация на 39.8 км. канализационна мрежа ... Дял на ГБС-ИС АД,*

Проект №BG16M1OP002-1.016-0011- C01 „Интегриран воден проект за област Бургас“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Изграждане на ВиК инфраструктура“, Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд.

30 260 028 лв. без ДДС - 71 %“. От така разписаните дейности, за комисията не става ясно какви точно дейности и с каква дължина е извършвал участника в обединението. Следва да бъде конкретизирано.

Относно поставения критерий за подбор за наличие на персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката по съответната обособена позиция, участникът отговаря на изискванията на възложителя за ОП 1 и ОП 2.

С оглед горепосоченото и на основание чл. 104, ал. 4 и 6 от ЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 8 и 9 от ППЗОП, Комисията определя на участника ДЗЗД „АКВА ЮГОИЗТОК 2020“, както и на съдружниците в обединението „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ“ АД и „ГБС - ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД, **срок от 5 (пет) работни дни**, считано от датата на получаване на настоящия протокол за представяне на нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат нова, допълваща или поясняваща информация, която да позволи да се изведе заключение за съответствие на участника с изискванията на Възложителя относно личното състояние и критериите за подбор. Окончателната преценка за допускане на участника до разглеждане на техническото му предложение ще бъде направена след изтичане на допълнителния срок за представяне на документи.

10. Участник ДЗЗД „ФОРОС“ за ОП 1 и ОП 2

участници в обединението:
„АВТОМАГИСТРАЛИ – ЧЕРНО МОРЕ“ АД, ЕИК 127001597, с дял 96,8%, СМР за ОП 1 и ОП 2;
„АКВАИНС“ ЕООД, ЕИК 121161036, с дял 1,6%, проектиране и авторски надзор за ОП 1 и ОП 2;
„ДЕЛФИН ПРОЕКТ-ЕКОТЕХНИКА“ ООД, ЕИК 130182549, с дял 1,6%, проектиране и авторски надзор за ОП 1 и ОП 2.

Опаковката съдържа следните документи:

1. Образец №1 – Опис на представените документи, включително на тези, приложени в плик „Предлагани ценови параметри“ – наличен, подписан от легитимирано лице, 2 бр.
2. Договор за учредяване на обединението – 30.01.2020 г.
3. Образец №2 – ЕЕДОП на участника и на съдружниците в обединението – наличен на оптичен носител, подписан от съответното легитимирано лице, 4 броя. Съгласно ЕЕДОП икономическият оператор не е МСП; участва в процедурата заедно с други икономически оператори; няма да ползва подизпълнители и трети лица.
4. Техническо предложение – налично, 2 бр.
5. Плик „Предлагани ценови параметри“ – наличен непрозрачен, запечатан плик 2 бр.

Комисията пристъпи към разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП по същество за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. Комисията констатира следното:

ЕЕДОП НА ДЗЗД „ФОРОС“ за ОП 1 и ОП 2:

В ЕЕДОП участникът е декларирал обобщени данни и информация, относими към съдружниците в обединението а не обстоятелства, касаещи обединението. Представляващ обединението е изп. директор на „Автомагистрали – Черно Море“ АД (съдружник в обединението, обстоятелствата, относими към него са отразени и в ЕЕДОП на същия). Предвид обстоятелството, че участникът е обединение, което не е регистрирано като юридическо лице, няма регистрация БУЛСТАТ (*обединението е учредено на 30.01.2020 година за настоящата поръчка и не е извършвало дейност*) и не са налице обстоятелства, относими към обединението, ЕЕДОП за обединението не е

необходимо да се подава. Тъй като за обединението е подаден ЕЕДОП, комисията ще разгледа документа по същество за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.

1. В ЕЕДОП на ДЗЗД „ФОРОС“, в Част IV: Критерии за подбор, раздел А: Годност, на въпрос *„Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?“* е маркиран отговор „НЕ“, а тази информация е достъпна безплатно за възложителя, тъй като ЦПРС е публичен и безплатен регистър и участникът следва да посочи базите данни, където тя е налична. Предвид изложеното и възможността за служебна проверка, комисията отбелязва като фактическа грешка отговора на въпроса, посочен в тази точка, което обаче не води до липси, непълноти или несъответствия по отношение на изискванията за лично състояние и участникът не е необходимо да представя допълнително нов ЕЕДОП и/или други документи за отстраняването им, доколкото същите нямат отношение и не водят до липси, непълноти или несъответствия по отношение на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

2. В Част IV: Критерии за подбор, раздел Б: Икономическо и финансово състояние, участникът е посочил общ оборот за 2016 г.; 2017 г., 2018 г. и 2019 г. По отношение на установеното, относима е констатацията на комисията, посочена в точка 2 от ЕЕДОП на Обединение „КРАЙМОРИЕ 2020“. С оглед изложеното комисията отбелязва, че няма да вземе в предвид посочения за 2019 година оборот, което обаче не води до липси, непълноти или несъответствия по отношение на изискванията за критерия за подбор, предвид обстоятелството, че посочения общ оборот за 2016; 2017 и 2018 г. е повече от изискуемите от възложителя 6 000 000 (шест милиона) без ДДС за ОП 1, респективно 4 000 000,00 (четири милиона) лева без ДДС за ОП 2. Участникът не е необходимо да представя допълнително нов ЕЕДОП и/или други документи за отстраняване на липси, непълноти или несъответствия по отношение на изискването за изискуем общ оборот.

3. В ЕЕДОП на ДЗЗД „ФОРОС“, в част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, участникът е посочил следните изпълнени дейности:

Дейности за строителство:

- **Обект 1** (*посочен и в ЕЕДОП на „Автомагистрали Черно море“ АД)* – Инженеринг на обект: „Водопроводна и канализационна мрежи на гр. Долна Митрополия /етап I/ и довеждащ колектор към ПСОВ“ в рамките на ОП „Околна среда“ 2014-2020 г. Възложител: Община Долна Митрополия. Дата на започване/Протокол образец 2/:31.07.2017 г. Дата на приключване на изпълнението – Протокол образец 15: 15.03.2018 г. Място: гр. Долна Митрополия Стойност: 4 999 546,30 лв. без ДДС/ 5 999 455.56 лв. с ДДС Основни видове работи: Водопроводна мрежа: 8 164.12 л. м. Сградни водопроводни отклонения: 340 бр. Канализационна мрежа /битова/: 7 662.35 л. м. Сградни канализационни отклонения: 344 бр. Изпълнение на водопроводната мрежа по открит способ е следното: РЕ тръби ф160PN10: 743,20 м.; РЕ тръби ф110PN10: 669,25 м.; РЕ тръби ф90PN10: 4 461,84 м.; Освен по открит способ, част от полагането на ПЕВП тръбите е извършено по безтраншейна технология чрез хоризонтално сондиране, а именно: РЕ тръби ф160PN10: 326,04 м.; РЕ тръби ф110PN10: 771,17 м.; РЕ тръби ф90PN10: 1 192,62 м. Начална дата 31-07-2017. Крайна дата 15-03-2018.

Дейности за услуги:

- **Обект 1** (*посочен и в ЕЕДОП на „Делфин Проект-Екотехника“ ООД)* – Пречиствателна станция за питейни води за Водоснабдителна система Шумен Изпълнени дейности: Работен проект за изграждане на ПСПВ с капацитет 600 l/s, по всички проектни части в съответствие с Наредба №4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на

инвестиционните проекти; Съдействие на Възложителя при съгласуване на проекта до издаване на разрешение за строеж. Начална дата 01-11-2016. Крайна дата 01-07-2017. Не е посочена дължина на обекта.

- **Обект 2** (*посочен и в ЕЕДОП на „Делфин Проект-Екотехника“ ООД)* - Изграждане на биологично стъпало с отстраняване на азот и фосфор за Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – гр. Шумен, част от проект DIR 51011116-23-65 “Интегриран воден цикъл за град Шумен – II етап, Оперативна програма “Околна среда 2007-2013“ Изпълнени дейности: Работен проект за реконструкция и модернизация на ПСОВ – Шумен, по всички проектни части в съответствие с Наредба №4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти; Съдействие на Възложителя при съгласуването и одобрението на проекта; Авторски надзор; Изготвяне на инструкции и за тестове, пуск, въвеждане в експлоатация, последваща експлоатация и поддръжка; Съдействие при изготвяне на екзекутивна документация. Начална дата 01-06-2014. Крайна дата 01-03-2017. Не е посочена дължина на обекта.
- **Обект 3** (*посочен и в ЕЕДОП на „Акваинс“ ЕООД)* - Канализационна и водопроводна мрежа на гр. Тръстеник, помпена станция и довеждащ колектор до ПСОВ – Етап I А” Работният проектът включва следните: Отвеждащ (канализационен колектор с обща дължина 6591 м.; канализационна помпена станция 1 бр.; битова канализационна мрежа с обща дължина 35965 м.; дъждовна канализация с дължина 1072 м.; реконструкция на водопроводна мрежа с дължина 33645 м. Работният проект е разработен по следните части: Канализация, Водоснабдяване, Геодезия, Пътна и ВОБД, Конструктивна, Пожарна безопасност, ИГХ, ПБЗ, ПОИС, ПУСО и Сметна документация. Начална дата 21-06-2017. Крайна дата 12-11-2018.

ЕЕДОП НА „АВТОМАГИСТРАЛИ – ЧЕРНО МОРЕ“ АД за ОП 1 и ОП 2:

1. В Част IV: Критерии за подбор, раздел Б: Икономическо и финансово състояние, е посочен общ оборот за 2016 г.; 2017 г., 2018 г. и 2019 г. По отношение на установеното, относима е констатацията на комисията, посочена в точка 2 от ЕЕДОП на Обединение „КРАЙМОРИЕ 2020“ и точка 2 от ЕЕДОП на ДЗЗД „ФОРОС“.

2. В Част IV: Критерии за подбор, раздел В „Технически и професионални способности“, участникът в обединението е посочил следните изпълнени дейности за строителство: Обект 1, посочен в Част IV: Критерии за подбор, раздел В „Технически и професионални способности“, поле „*За поръчки за строителство: извършени строителни дейности от конкретния вид*“ от ЕЕДОП на ДЗЗД „ФОРОС“.

ЕЕДОП НА „АКВАИНС“ ЕООД

1. Част IV: Критерии за подбор, раздел Б: Икономическо и финансово състояние, е посочен общ оборот за 2016 г.; 2017 г., 2018 г. и 2019 г. По отношение на установеното, относима е констатацията на комисията, посочена в точка 2 от ЕЕДОП на Обединение „КРАЙМОРИЕ 2020“ и точка 2 от ЕЕДОП на ДЗЗД „ФОРОС“.

2. В Част IV: Критерии за подбор, раздел В „Технически и професионални способности“, участникът в обединението е посочил следните изпълнени дейности за услуги: Обект 3, посочен в Част IV: Критерии за подбор, раздел В Технически и професионални способности от ЕЕДОП на ДЗЗД „ФОРОС“.

ЕЕДОП НА „ДЕЛФИН ПРОЕКТ-ЕКОТЕХНИКА“ ООД

1. В Част IV: Критерии за подбор, раздел А: Годност, на въпрос „*Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава - членка на ЕС?“* е маркиран отговор „НЕ“, а

Проект №BG16M1OP002-1.016-0011- C01 „Интегриран воден проект за област Бургас“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Изграждане на ВиК инфраструктура“, Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд.

тази информация е достъпна безплатно за възложителя. По отношение на установеното, относима е констатацията на комисията, посочена в точка 1 от ЕЕДОП на ДЗЗД „ФОРОС".

2. В Част IV: Критерии за подбор, раздел Б: Икономическо и финансово състояние, е посочен общ оборот за 2016 г.; 2017 г., 2018 г. и 2019 г. По отношение на установеното, относима е констатацията на комисията, посочена в точка 2 от ЕЕДОП на Обединение „КРАЙМОРИЕ 2020" и точка 2 от ЕЕДОП на ДЗЗД „ФОРОС".

3. В Част IV: Критерии за подбор, раздел В „Технически и професионални способности", участникът в обединението е посочил следните изпълнени дейности за услуги: Обекти 1 и 2, посочени в Част IV: Критерии за подбор, раздел В „Технически и професионални способности" от ЕЕДОП на ДЗЗД „ФОРОС".

Заключение на комисията:

Относно поставения критерий за подбор за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност по съответната обособена позиция, участникът отговаря на изискванията на възложителя за ОП 1 и ОП 2.

Относно поставения критерий за подбор за реализиран минимален общ оборот за последните три приключили финансови години, изчислен на база годишните обороти по съответната обособена позиция, участникът отговаря на изискванията на възложителя за ОП 1, респективно за ОП 2.

Относно поставения критерий за подбор за застраховка професионална отговорност за проектиране и строителство по съответната обособена позиция, участникът отговаря на изискванията на възложителя за ОП 1 и ОП 2, като за „Акваинс" ЕООД и „Делфин Проект-Екотехника" ООД е налице разпоредбата на чл. 5, ал. 8 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (*застрахователните суми са 150 000 лв. за всяко едно събитие; съответно 300 000 лв. в агрегат за срока на застраховката*).

Относно поставения критерий за подбор за изпълнени дейности с предмет и обем идентични или сходни с предмета на поръчката по съответната обособена позиция, бяха констатирани липси, непълнота или несъответствие с изискванията към критерия за подбор относно посочените обекти за изпълнени дейности за услуги в Част IV Критерии за подбор, раздел В Технически и професионални способности от ЕЕДОП за ОП 1 и ОП 2 на ДЗЗД „ФОРОС"; „АКВАИНС" ЕООД и „ДЕЛФИН ПРОЕКТ-ЕКОТЕХНИКА" ООД:

- за Обекти 1 и 3 – от така разписаните дейности, за комисията не става ясно дали е изпълнено само проектиране или проектиране и авторски надзор, каквото е изискването на възложителя. По отношение на установеното, относима е констатацията на комисията, посочена за изпълнени дейности за услуги от „ВОДОКАНАЛПРОЕКТ ПЛОВДИВ" ЕООД, подизпълнител на Консорциум „ТСМ – БСК" ДЗЗД. Дейността по проектиране и тази по упражняване на авторски надзор са неразривно свързани и представляват различни етапи в развитието на една услуга, поради което при посочване на дейностите за извършена услуга „проектиране" следва да бъде съобразена тяхната съвкупност.
- за Обекти 1 и 2 – не е посочена дължина за обекта.

Относно поставения критерий за подбор за наличие на персонал и/или ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката по съответната обособена позиция, участникът отговаря на изискванията на възложителя за ОП 1 и ОП 2.

С оглед горепосоченото и на основание чл. 104, ал. 4 и 6 от ЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 8 и 9 от ППЗОП, Комисията определя на участник ДЗЗД „ФОРОС", както и на съдружниците в обединението „АКВАИНС" ЕООД, и „ДЕЛФИН ПРОЕКТ-ЕКОТЕХНИКА" ООД, **срок от 5 (пет)**

работни дни, считано от датата на получаване на настоящия протокол за представяне на нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат нова, допълваща или поясняваща информация, която да позволи да се изведе заключение за съответствие на участника с изискванията на Възложителя относно личното състояние и критериите за подбор.

Окончателната преценка за допускане на участника до разглеждане на техническото му предложение ще бъде направена след изтичане на допълнителния срок за представяне на документи.

На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, настоящият протокол ще бъде изпратен на всички участници в процедурата в деня на публикуването му в електронната преписка на поръчката в профила на купувача на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас.

Комисията приключи своята работа на 17.08.2020 г. в 10:00 часа, като същата проведе 5 (пет) заседания, от които едно открито и четири закрити заседания, и изготви и подписа настоящия протокол в един оригинален екземпляр.

Приложения, неразделна част от протокола:

1. Таблица №1 – присъствен лист на представители на участниците при отваряне офертите.

чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

Комисия:

1. Йорданка Керанкова _
2. инж. Иван Тодоров _
3. инж. Красимира Иванова _
4. Георги Мръчков _
5. Надя Петкова _
6. инж. Нели Божилова _
7. инж. Станислава Енчева _

Инженеринг – проектиране и строителство на два обекта, включени в рамките на проект „Интегриран воден проект за област Бургас“
Обособена позиция (ОП) 1 - Реконструкция на ВиК мрежата на кв. Меден Рудник, гр. Бургас.
Обособена позиция (ОП) 2 - Реконструкция на ВиК мрежата на кв. Крайморие, гр. Бургас.

Таблица №1 - Присъствен лист - отваряне на подадените оферти: 14.02.2020 г. 14.00 часа

№	Входящ №	Участник	Обособена позиция	присъствал представител	Име, фамилия, длъжност	Подпис
1	ОП-92-8/12.02.2020	Обединение Крайморие 2020 *Райкомерс Конструкшън ЕАД* *Ар Си Дизайн ЕООД*	2	да/ не		
2	ОП-92-9/13.02.2020	ДЗЗД Консорциум ТСМ - БСК *ТСМ - 3 ООД* *Бургаска строителна компания АД*	2	да/ не	Атанас Симков - пълномощник	чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679
3	ОП-92-10/13.02.2020	СМК - Монтажи АД, гр. Бургас	1	да/ не		
4	ОП-92-11/13.02.2020	Среги ООД	2	да/ не		
5	ОП-92-12/13.02.2020	ДЗЗД Инфраструктура Крайморие *Пома Груп Бургас ЕООД* *Би Ен Джей Груп ЕООД*	2	да/ не		
6	ОП-92-13/13.02.2020	Комплектстрой ЕООД, гр. Бургас	2	да/ не	Костадин [redacted]	чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679
7	ОП-92-14/13.02.2020	ДЗЗД Аква Билд Бургас *Виа Конструкт Груп ЕООД* *ВиК Инфраструктурно проектиране ЕООД*	1; 2	да/ не	Десислава Стойчева - пълномощник	чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679
8	ОП-92-15/13.02.2020	Даскон ООД, гр. Бургас	2	да/ не	Иво Георгиев - пълномощник	чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679
9	ОП-92-16/13.02.2020	ДЗЗД Аква югоизток 2020 *Главболгастрой АД* *ГБС - Инфнраструкторно строителство АД* *Северни води ООД*	1; 2	да/ не	Гаро Мърчърян - упълн. представител	чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679
10	ОП-92-17/13.02.2020	ДЗЗД Форос *Автомагистрали - Черно море АД* *Акваинс ЕООД* *Делфин проект - Екотехника ООД*	1; 2	да/ не	Надя [redacted] упълномощено лице	чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679
Представители на средствата за масово осведомяване:					Име, фамилия, длъжност	Подпис
1						
2						

Комисия
1. Й. Керанкова
2. инж. И. Тодоров
3. инж. Кр. Иванова
4. Г. Мръчков
5. Н. Петкова
6. инж. Н. Божилова
7. инж. С. Енчева