

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

| |
|---|
| Партида 571 |
| Изходящ номер ОП-6-12 |
| от дата 06-март-2023 |
| Поръчката е възложена на обединение Не |
| При изпълнението участват подизпълнители Не |
| Договорът е изменян Не |

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

| | |
|-----------------|--|
| Секторен | |
| I.1) | Наименование и адрес |
| | Официално наименование ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД - Бургас |
| | Национален регистрационен номер 812115210 |
| | Пощенски адрес кв. "Победа", ул. "Ген. Владимир Вазов" №3 |
| | Град гр. Бургас |
| | код NUTS BG341 Бургас |
| | Пощенски код 8000 |
| | Държава България |
| | Лице за контакт Георги Мръчков |
| | Телефон +359 56871447 |
| | Факс +359 56842979 |
| | Електронна поща gmrachkov@vik-burgas.com |
| | Основен адрес (URL) https://vik-burgas.com |

Адрес на профила на купувача (URL)
<https://app.eop.bg/buyer/1166>

I.4) Основна дейност

Вода

РАЗДЕЛ II: РЕД НА ВЪЗЛАГАНЕ, ПРЕДХОЖДАЩ СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Обект на поръчката

Услуги

II.2) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки

Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №:
00571-2021-0005

II.3) Описание на предмета на поръчката

Описание

Строителен надзор за изпълнението на обектите по проект "Направа на резервно водоснабдяване на северната част на Област Бургас". Съгласно чл. 65, ал. 2 от ППЗОП, цялата необходима информация за провеждане на процедурата е посочена в решението за нейното откриване.

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора

82255

от

17-февруари-2021

III.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

Изпълнител по договора

Официално наименование

ПИРГ ЕООД

Национален регистрационен номер

102271147

Пощенски адрес

ул. МАКЕДОНИЯ №26

Град

гр. Бургас

код NUTS

BG България

Пощенски код

8000

Държава

България

| | |
|---------------|---|
| | Телефон +359 887937732 |
| | Електронна поща pirgosstroi98@abv.bg |
| | Изпълнителят е МСП Да |
| III.5) | Предмет на договора Строителен надзор за изпълнението на обектите по проект "Направа на резервно водоснабдяване на северната част на Област Бургас" |
| III.6) | Срок за изпълнение Срок за изпълнение в месеци (от сключване на договора): 24 |
| III.7) | Стойност, посочена в договора (в цифри): Стойност без ДДС: 669200.00 Валута: BGN |
| III.8) | Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Не |

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

| | |
|-----------------------------|--|
| договорът е изпълнен | |
| IV.1) | Дата на приключване: Дата: 17-февруари-2023 |
| IV.4) | Договорът е изпълнен в срок Да |
| IV.5) | Договорът е изпълнен в пълен обем Договорът е изпълнен в пълен обем Не Изпълнението е посочения % от предмета на договора (при частично изпълнение) 28.91 Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо): Причина за частичното изпълнение са отпаднали 9 от предвидените 15 обекта по договора. |
| IV.6) | Информация за изплатената сума по договора (в цифри) Стойност без ДДС: 193486.61 Валута: BGN |
| IV.7) | Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки |

Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

Не

РАЗДЕЛ VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ

Дата:

06-март-2023

РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

VIII.1) Име и фамилия:

инж. Ганчо Тенев

VIII.2) Длъжност:

Изпълнителен директор "Водоснабдяване и канализация" ЕАД - гр. Бургас