

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Партида 571
Изходящ номер ОП-82-6
от дата 02-декември-2024
Поръчката е възложена на обединение Не
При изпълнението участват подизпълнители Не
Договорът е изменян Не
Обжалвания по процедурата (да / не): Не

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Секторен	
I.1)	Наименование и адрес
	Официално наименование ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД - Бургас
	Национален регистрационен номер 812115210
	Пощенски адрес кв. "Победа", ул. "Ген. Владимир Вазов" №3
	Град гр. Бургас
	код NUTS BG341 Бургас
	Пощенски код 8000
	Държава България
	Лице за контакт Мина Узунова
	Телефон +359 887096765
	Факс +359 56 842979

	Електронна поща muzunova@vik-burgas.com
	Основен адрес (URL) https://vik-burgas.com
	Адрес на профила на купувача (URL) https://app.eop.bg/buyer/1166
I.2)	Вид на възложителя Правна категория на купувача(BT-11-Procedure-Buyer) Публично предприятие
I.4)	Основна дейност Дейност на възложителя(BT-610-Procedure-Buyer) Дейности, свързани с вода

РАЗДЕЛ II: РЕД НА ВЪЗЛАГАНЕ, ПРЕДХОЖДАЩ СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1)	Обект на поръчката Строителство
II.2)	Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00571-2022-0023
II.3)	Описание на предмета на поръчката Описание Поръчката включва ремонтно-възстановителни дейности на битово-фекална канализация по ул. „Васил Петлешков“ в участъка от ул. „Васил Коларов“ до ул. „Никола Попов“ и ремонт на 8 броя отклонения по ул. „Иван Вазов“, гр. Средец. Дължини и диаметри на основното трасе: 1. По ул. „Васил Петлешков“: PP DN/OD ø315 – 112 м. PP DN/OD ø400 – 54 м. Общо сградни канализационни отклонения – 9 бр. 2. По ул. „Иван Вазов“: Общо сградни канализационни отклонения – 8 бр.

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1)	Номер на договора 159347 от 23-август-2024
III.2)	Договорът е сключен след процедура за възлагане на обществена поръчка
III.3)	Изпълнител по договора

Изпълнител по договора

Официално наименование
"МАРКОВ БУРГАС" ООД

Национален регистрационен номер
102662644

Пощенски адрес
ж.к. „Лазур“, ул. „Батак“ №4, ет. 2

Град
гр. Бургас

код NUTS
BG341 Бургас

Пощенски код
8000

Държава
България

Телефон
+359 888806341

Електронна поща
markov.burgas@abv.bg

Изпълнителят е МСП
Да

III.5) Предмет на договора

Ремонтно-възстановителни дейности на съществуваща битово-фекална канализация по ул. „Васил Петлешков“ и ремонт на 8 бр. отклонения по ул. „Иван Вазов“, гр. Средец

III.6) Срок за изпълнение

Период
90

Ден

III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):

Стойност без ДДС:
289844.31

Валута:
BGN

III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

Не

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

IV.1) Дата на приключване:

Дата:
28-ноември-2024

IV.4) Договорът е изпълнен в срок

Да

IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

Договорът е изпълнен в пълен обем

Да

IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри)

Стойност без ДДС:

304003.99

Валута:

BGN

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

Не

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

Съгласно чл. 7, ал. 1 от Договор №ЗОП-84/23.08.2024 г., срокът за изпълнение на СРР/СМР започва да тече от датата на съставяне и подписване на ПРОТОКОЛ за откриване на строителна площадка (Образец 2/2а по Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), от представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и приключва със съставянето на Протокол/Акт за установяване на извършените количества и видове СРР/СМР, окомплектован със съответните документи (протоколи/актове по време на строителството (когато са приложими); сертификати за вложени материали; декларации за експлоатационните показатели на материалите; протоколи от изпитване и др.), подписан от представители на страните по Договора или от конкретно определените правоспособни лица и данъчна фактура в размер на съответното плащане. Срокът за изпълнение на СРР/СМР е 90 (деветдесет) календарни дни, съобразно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Начало на строителството: 29.08.2024 г.

Завършване на строителството: 10.10.2024 г.

Продължителност: 43 кал. дни

РАЗДЕЛ VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ

Дата:

02-декември-2024

РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

VIII.1) Име и фамилия:

Цветан Мирчев

VIII.2) Длъжност:

Изпълнителен директор на "Водоснабдяване и канализация" ЕАД - гр. Бургас